ei\;v/. hor

SPECYFIKACJA
TECENICZNA

ST 00.00
Wymagania ogélne

1. Wstep.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna ST 00.00 — ,, Wymagania ogdlne”, odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla

poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktdre zostang
wykonane w ramach :

OPRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANO-
WYKONAWCZEGO NA ZADANIE
,BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE
GMINY GRODKOW W MIEJSCOWOSCI WIERZBNIK”

1.2. Zakres stosowania ST.

Jako czes$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne nalezy
odczytywaé i rozumieé w zleceniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkceie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST.00.00. Wymagania ogolne.

ST.IE.11. Budowa oswietlenia drogowego
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1.4. Okreslenia podstawowe .

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nast¢pujaco :
1.4.5. Dziennik budowy

— opatrzony pieczecig zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych

odbiordw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem
nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

1.4.7. Budowa

— wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.

1.4.8. Kierownik budowy

— osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.9. Roboty budowlane

— budowa, a takze prace polegajace na montazu rozbioérce lub remoncie obiektu budowlanego.

1.4.11. Teren budowy

— przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zaplecza budowy.

1.4.12. Ksi¢ga obmiaru

— akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikoéw: wpisy w ksiedze obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.

1.4.13. Materialy

— wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.14. Dokumentacja budowy

— pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
materialow koncowych i czesciowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzka obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu —
takze dziennik montazu.

1.4.15. Dokumentacja powykonawcza
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— dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. Aprobata techniczna

— pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie.

1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢

— zgodno$¢ wykonywania robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie
zostal okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robdt budowlanych.

1.4.18. Polecenia Inspektora nadzoru

- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej,
dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.19. Projektant
- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowej.
1.4.20. Pozwolenie na budowe

— decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie
robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.21. Rysunki

— czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

1.4.22. Slepy kosztorys

— wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.1. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow
gtownych obiektu oraz reperow, Dziennik budowy i Ksigge obmiaru robot oraz |

egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:

1.5.2.1.Dokumentacja Projektowa zalgczona do dokumentow przetargowych:

e e e e e e s ey =]
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1.5.2.1.1. Opisy techniczne,

1.5.2.1.2. Rysunki.

Rysunki zawarte w Dokumentacjach Przetargowych pozwalaja na okreslenie lokalizacji i
charakteru robdt, i s3 wystarczajace do ich wykonania.
Dokumentacja zawiera:

1. Opis techniczny

2. Obliczenia techniczne

3. Rysunki

1.4.3. Zgodnosé robot z Dokumentacja Projektows i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe przekazane przez Inspektora
Nadzoru wymagania dlaWykonawcy stanowia czgs¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione
cho¢by w jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
Dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowiazuje nastgpujaca
kolejnos¢ ich waznosci:
1) Specyfikacje Techniczne
2) Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o

ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich

poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow .

Wszystkie wykonane roboty i materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych

dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i

elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami,a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego podzialu

tolerancji.

W przypadku gdy materialy lub roboty nie bgda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub

ST, i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang

niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy .

W czasie trwania budowy Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obshugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce oraz dojazd do placu budowy. Wykonawca

zapewni stalg  warunki widocznosci w dzien i w nocy tych znakow, dla ktorych jest to

nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z

Inspektorem nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr¢bnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest

wlaczony w cen¢ kontraktowg.

1.4.5. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni i za urzadzenia podziemne, w czasie
trwania budowy.
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Wykonawca zobowiazany jest umie$¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktore maja by¢ wykonane w zakresie potozenia instalacji i urzagdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomié Inspektora nadzoru, wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze i bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja zaplacie i sa uwzglednione w cenie kosztorysowej.

1.4.7. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie urzadzenia i materialy uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly
czas do momentu odbioru koncowego.

1.4.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz prezpisy i wytyczne, ktore saw jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonanwca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne stosowne dokumenty.

2. Materialy
2.1 Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwos¢ do
robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektor nadzorua.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

3. Sprzet.

m
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzgtu , ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzgt bedacy wlasnosciag Wykonawcey
lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bgdzie on zgodny z normami dotyczacymi ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowani.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transporu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i whasnosci przewozonych materialow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

5. Wykonanie robot.

Ogdlne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz za jakosé
stosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang , jesli wymagac bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcey od odpowiedzialnosei za ich dokladnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatléw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace
na rozwazana kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bgda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robdét.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢

zalozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna pelna kontrole robot i jakoscei
materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.

6.2 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektor nadzorua o rodzaju,
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miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora nadzoru.

6.3 Atesty jakosci materialow

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy
ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow dla ktdrych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta. Jesli zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ ich wlasciwosci z ST to takie materiaty zostang odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy.

6.4.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na bierzaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu , z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne , dokonywane trwalg technika, w porzadku chronologicznym , bezposrednio jeden po
drugim , bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot zanikowych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
koncowych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- wyniki prob poszczegdinych elementow budowli z podaniem , kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Whis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.4.2. Ksi¢ga obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w wycenionym §lepym kosztorysie i wpisuje do ksiggi obmiaru.

6.4.3. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprocz wymienionych w punktach 6.8.1. do 6.8.3. nastepujace
dokumenty :

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.
6.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robot.

7.1.0g6lne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym slepym kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiggi obmiaru.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Blgdne
dane zostang poprawione wedtug konstrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czgstoscia wymagang przez Wykonawcg lub
Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow.

Dlugosci i odleglosci pomiedzy wyszcezegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koficowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robot. Obmiar robot
zanikowych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza sig¢ przed ich zakryciem.

e
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w ksigdze obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.

8. Odbior robot.

8.1.Rodzaje odbioréw robdét.

W zaleznosci od ustalent odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektor nadzoru przy udziale Wykonawcy :

a) odbiorowi robot zanikowych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi koficowemu

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2.0dbior robot zanikowych i ulegajacych zakryciu.

Odbiodr robot zanikowych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Podczas odbioru robdt zanikowych nalezy sprawdzic:

e typ i przekroj kabla,

e sposob ulozenia kabla, a w szczegdlnosci: glebokos¢ zakopania, rodzaj gruntu, sposéb
wykonania skrzyzowan i zblizen z innymi urzadzeniami podziemnymi, sposob
przykrycia linii kablowej, sposoéb wykonania przepustéw, sposob oznakowania linii
kablowej, sposdb wykonania zapasow kabla,

Odbidr robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektor nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektor nadzoru.

Jakos¢ i iloéé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbior czesciowy.

Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robét. Odbioru czgsciowego
rob6t dokonuje sig¢ wedlug zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

8.4.0dbior koncowy robot.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartoséci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.5

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektor nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
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podstawie przedlozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikowych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajacych i poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robét uzupetiajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5.Dokumenty do odbioru konicowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
koncowego robot sporzgdzony wedtug ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikowych i

ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- dzienniki budowy i ksiggi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- powykonawczg dokumentacj¢ geodezyjng obiektu,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
W przypadku, gdy wedhlug komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub
uzupelniajace beda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.6.0dbior ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad
odbioru koncowego.

ST.IE.11.

Budowa oswietlenia drogowego.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

os$wietlenia drogowego w miejscowosci Wierzbnik gmina Grodkow.

1.2. Zakres stosowania ST.

M
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Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét i obejmujg :
- budowe oswietlenia drogowego miejscowosci Wierzbnik gmina Grodkow

2. Materialy.

Materialami i urzadzeniami stosowanymi zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i zasadami
niniejszej umowy do wykonania instalacji linii nn s3 :

L. Bednarka walcowana na goraco30x3 mm kg 307.0670
2 czteropalczatka szt 5.0000
3. Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm,k]1.II1 m3 0.1974
4, Farba ftal. do grunt.p/rdzewna miniowa 60% dm3  0.0300
5. Folia z PCW techniczna o gr. 0,3-0,4mm m2 219.4157
6. Fundament B-60A szt 11.0000
1. Kabel YAKXS 0.6/1kV 4x35mm2 m 940.1773
8. Nakretka stal.szesciok.zgrub.M-12 do M-16 kg 0.2095
o objemki - TASMA + KLAMERKA szt 18.0000
10. Ogranicznik przepie¢ GXO 0,66/5 szt 3.0601
11. Opaska kablowa OKi - ocechowana szt 87.7025
12. Oprawa o$wietleniow ledowa z redukcja mocy 36 W barwa swiatta 4000 ( wg opisu w
projekcie budowlanym TECEO1) szt 11.0000
13, Ostona rurowa SV 50 m 9.3612
14. Przewdd Al 35mm?2 m 3.0000
15. przewdd izolowany typ AsXSn 1x70 mm?2 m 0.4499
16. Przewdd YDY 500V 3x2,5mm2 m 88.0000
17. Rura ostonowa do kabli DVR 75/50, srednica zew. 75 mm, wew. 64 mm

m 814.3419
18. Rura PE-HD 0,63 MPa fi 75/4,3 mm m 97.7624
19. Stup aluminiowy anodowany na kolor CI63 z wysiegnikiem zabezpieczony elastomerem
(wg opisu w projekcie budowlanym SAL-N12) szt 11.0000
20. uchwyty stalowe odstepowe - taSma + klamerka szt 9.0000
21. Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 9.6742
22. zacisk odgaltezny typ SL szt. 3.0604
23. zacisk typ SL 4.21 szt 1.0000
24, Zlgcze oswietl. zewn. stup. [ZK 1-bezp. szt 11.0000
25. Ztgczka rurk.do karbowania, do przew. Al35 szt 3.0608
26. materialy pomocnicze
3.Sprzet.
1; ciggnik kotowy m-g  4.0736
2. dzwignik hydrauliczny przenoszony z napgdem spalinowym 250 t m-g  42.8575
3. koparko-spycharka na podwoziu ciagnika kotowego 0.15 m3 m-g  76.7207
4. podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny m-g 05101
= pompa wysokocisnieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm m-g  42.8615
6. przyczepa dtuzycowa m-g  4.4000
7. przyczepa do przewozenia kabli m-g  4.0647
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8. spawarka m-g  67.0326

9, srodek transportowy m-g  32.2685
10. zespol pradotworezy, trojfazowy, przewozny m-g  42.8643
1l zuraw samochodowy m-g  17.3817

Roboty instalacyjne moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu Sprzgtu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Przy mechanicznym wykonywaniu rob6t Wykonawca
powinien dysponowac Sprzgtem sprawnym technicznie.

4.Transport.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST “"Wymagania ogolne”.

5.Wykonanie robot.

5.1. Ogélne wymagania wykonania robot.

Ogoblne wymagania dotyczace robdt Podano w ST.00.00.

5.2. Wykonanie instalacji oSwietlenia drogowego.

Przed przystgpieniem do robot zasadniczych nalezy zlokalizowac 1 oznaczy¢ kolizje
z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem terenu,
Zlokalizowane kolizje zabezpieczy¢ i oznakowac, zas roboty w ich obrgbie
wykonywac recznie
Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z odpowiednimi PN/E, SEP oraz
zgodnie z obowiazujacymi przepisami bhp.
W miejscu wskazanym na mapie sytuacyjno-wysokosciowej zabudowac stupy
oswietleniowe z fundamentem i oprawami oswietleniowymi zgodnie z rys.1/E,
rys.2/E, rys.3/E,
Pomiedzy zabudowanymi stupami o$wietleniowymi utozy¢ linig kablowa kablem
typu YAKXS 4x35 mm’ o Igcznej dlugosci 877 mb
Dhugos¢ wykopu pod kabel wynosi 781 mb
Na dnie wykopu w ziemi rodzimej ulozy¢ bednarke ocynkowang 30x3 mm i
przysypad ziemia z wykopu
Kabel na stupie prowadzi¢ w rurze ochronnej SV do wysokosci 3,0 mb
Na stupie nr:
o 52 linii niskiego napiecia z S-8-0068 zabudowa¢ odgromniki GXO 0,5/5 i
wykonac¢ uziemienia o warto$ci nie mniejszej niz 10 Q
o 69 linii niskiego napigcia z S-8-0068 zabudowa¢ odgromniki GXO 0,5/5 i
wykonaé uziemienia o wartosci nie mniejszej niz 10 Q
o 69 linii niskiego napiecia z S-8-0068 zabudowa¢ odgromniki GXO 0,5/5 i
wykonaé uziemienia o wartosci nie mniejszej niz 10
Wykona¢ polaczenia elektryczne.
Pod drogami i wjazdami wykona¢ przejscie metoda przewiertu sterowanego lub
przecisku z zastosowaniem rury ochronnej DVK lub PE-HD o $rednicy 75 mm lub
110 mm
Roboty elektryczne nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami bhp.
Zmierzona rezystancja uzioméw nie moze przekracza¢ wartosci 10 Q przy stupie
oswietleniowym stosujac przeliczniki rezystywnosci gruntu.
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6. Kontrola jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ze szcegolnym uwzglednieniem wytycznych
Dokumentacji Projektowej. Wszystkie Materialy do wykonania musza odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i ST.

7. Obmiar robaot.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ”"Wymagania ogdlne™ .
Jednostka obmiaru s3 :

- kpl

- szt

- m

2
- m

8.0dbior robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST "Wymagania ogolne™. Odbior robdt nalezy dokonaé
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych.

9.Podstawa platnosci.

Ogdblne wymagania dotyczace platnosci Podano w ST "Wymagania ogdlne .

Platnos$é za wykonanie sieci oswietleniowej nalezy przyjmowac zgodnie z Dokumentacja
Projektowg na podstawie obmiaru robdt, atestow produktow materialow oraz oceny jakosci
wykonywanych robét.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonac¢ instalacje obejmujace:
9.1. Sie¢ o$wietlenia drogowego w miejscowosci Wierzbnik gmina Grodkow

- wykona¢ kablem YAKXS 4x35 mm’
- jako punkty swietlne zastosowac stupy aluminiowe 7,68 mb SAL-N12
- zastosowa¢ oprawy LED 36W TECEOI1

Cena wykonania rob6t obejmuje :
e prace przygotowawcze i pomiarowe,
opracowanie harmonogramu robot,
wyznaczenie migjsc robot,
oznakowanie 1 zabezpieczenie miejsca robot,
przygotowanie podioza i innych miejsc robét,
wykonanie poszczegdlnych elementéw robot zgodnie z niniejszg specyfikacja,
posprzatanie terenu robot,
zaladowanie i odtransportowanie materialow odpadowych na sktadowisko ,
uruchomienie instalacji,
e przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych dla poszczegdlnych robot.

Cena uwzglednia rowniez odpady i ubytki materialowe.

10.Przepisy zwiazane.

» PN-CEN/TR 13201-1:2005 - Wybor klas oswietlenia
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PN-EN13201-2:2005 - Wymagania oswietleniowe

PN-EN 13201-3:2005 - Obliczenia oswietleniowe

PN-EN 13201-4:2005 - Metody pomiarow parametrow oswietlenia
PN-76/E-05125 — Linie kablowe.

PN-IEC 60364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-92/E-05003 — Ochrona odgromowa.

PN-IEC 61024 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Ustawa Prawo Budowlane.

Ustawa o wyrobach budowlanych.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
Instrukcje Producenta montowanych urzadze.
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