Czes¢ Il — Wzér Umowy

zawartadnia ................. 2014r.

pomiedzy

Gming Grodkow, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodkow, NIP: 753 — 10 — 05 — 755,

reprezentowang przez:

Burmistrza Grodkowa - Marka Antoniewicza

zwang dalej ,,Zamawiajagcym”,

P GNIP

Z  SICAZIDG W o e ,
ZArejestrowanym W o........c.eveueneerenenrnnennnns prowadzonym Przez ...........c.coceeevenenennn, pod
NUMETeM ...ovvvininnnnnn, , TEPIEZENTOWANYIM PIZEZ: . .vevvnrerenesaraneserenieesenananans ,

zwanym dalej ,, Wykonawca”,

0 nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy
Podstawg zawarcia niniejszej] umowy jest wynik postgpowania o udzielenie zamdéwienia
publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907
z pozn. zm.), zwang dalej ,,Prawem zamowien publicznych”.
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastgpujace zadania:
1) Zadanie nr 1 - Przebudowa chodnikéw przy ulicy Ogrodowej w Grodkowie,
2) Zadanie nr 2 - Przebudowa chodnikéw przy ulicy Morcinka w Grodkowie,
3) Zadanie nr 3 - Przebudowa drogi — ul. Glowackiego w Grodkowie
zgodnie z wymaganiami okre§lonymi przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia i1 zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie
Zdnia... ... ... stanowigcej zalacznik do umowy.
Opis przedmiotu zamowienia, a tym samym szczegdlowy zakres robdt okresla zataczona do
niniejszej umowy dokumentacja projektowa, przedmiary robot oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlanych.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze Specyfikacja
Istotnych Warunkow Zamoéwienia, oferta Wykonawcy oraz dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot, zasadami wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami i polskimi normami.
Przedmiot zamoéwienia obejmuje rowniez wszystkie prace i obowigzki wykonawcy nie
wymienione w dokumentacji i przedmiarze robdt, a niezbedne do wlasciwego, wymaganego
przez obowiazujace przepisy techniczno-budowlane, normy i zasady wiedzy budowlanej,
niezb¢dne do wykonania zadania.
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§2
Termin wykonania
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w nast¢pujacych terminach:
1) rozpoczecie: od daty podpisania umowy,
2) zakonczenie: w terminie do 15 pazdziernika 2014r.

§3
Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robdt wraz
z dziennikiem budowy, w terminie 7 dni od dnia planowanego rozpoczecia robot.
2) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
3) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.
4) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§4
Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Przejecie terenu robot od Zamawiajacego.

2) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu robot.

3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robdt oraz wykonanie zasilania placu budowy na
wlasny koszt.

4) Wykonanie przedmiotu umowy z materialtow witasnych odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r.,
poz. 1409 pozn. zm.). Aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci z polska norma lub
aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu Wykonawca przekaze
Inspektorowi nadzoru, wskazanemu przez Zamawiajacego, najpézniej w dniu
dostarczenia materialow na plac budowy.

5) Zapewnienie na wilasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji. Miejsce sktadowania nie zanieczyszczonego
nadmiaru gruntow z wykopow, wskaze Zamawiajacy.

6) Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
Z nastgpujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232

pozn. zm.),

b) Ustawy z dnia 14.12.2012r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013r, poz. 21 z p6zn. zm.),
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

7) Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepisoOw bhp, ochrong
p.poz. i dozér mienia na terenie robot, jak i1 za wszelkie szkody powstate w trakcie
trwania robot na czgsci obiektu i terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych
zwigzek z prowadzonymi robotami.

8) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sa catkowicie zgodne z umowa
1 odpowiadajg potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedtug umowy.

9) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo wszelkich —dzialan
prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy.
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10) Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikow i 0sob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow.

11) Dostarczanie niezb¢dnych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatbw 1 urzadzen w tym np. wynikoOw oraz
protokotéw badan, sprawozdan i préob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej
umowy;

12) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow oraz drzew na terenie robot i w jej
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot;

13) Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

14) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, jak rdéwniez terenow
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny
koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow,
fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji oraz likwidacja zaplecza budowy.

15) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu
protokotéw niezbednych przy odbiorze.

16) Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usunigcia, wyznaczonym przez Zamawiajacego.

17) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci.

18) Posiadanie polisy ubezpieczeniowej, waznej nie pozniej niz od daty podpisania umowy —
do czasu odbioru koncowego.

19) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)
o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore moga wptyna¢ na jakos¢ robot lub
termin zakonczenia robot.

20) Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p.poz.

2. Pozostate obowiagzki Wykonawcy:

1) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowg przez osoby posiadajagce stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia
budowlane.

2) Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane
w Ofercie Wykonawcy.

3) Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2), w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej] umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie
I wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang
w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1
dos$wiadczenie ~ wskazanych  os6b  beda  spelnia¢  warunki  postawione
w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia.

4) Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w
ust. 2 pkt 2) winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5) Kierownik budowy (robdt) zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

6) Kierownik budowy (robot) dziala¢é bedzie w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.

7) Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w radach budowy, na kazde wezwanie
Zamawiajacego.
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3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z terenem budowy oraz dokumentacjg techniczng 1
uznaje j3 za wystarczajacg podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§5
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajag wynagrodzenie kosztorysowe w wysoko$ci wstgpnej zgodnie z przyjeta ofertg
Wykonawcy w WysOKOSCI: ..ouvviniiiiiiiiiiii e zl brutto.

STOWNIE DIULEO: ..ttt e , W tym:
1) Zadanienrl ........ooooiiiiiiiiiiiiie zl brutto.

STOWNIE DIULtO: .o
2) Zadanie Nr2 ......oooiniiiiiiiie e zl brutto.

STOWNIE DIULtO: .o
3)Zadanienr3 ... zl brutto.

STOWNIE DIULtO: .o

6. Ceny jednostkowe netto danej pozycji kosztorysowej zawarte w kosztorysie ofertowym s3
state i obowiazuja przez caly okres trwania umowy.

7. Rozliczenie wykonanych robot odbywaé si¢ bedzie na podstawie obmiaréw robot
wykonanych - potwierdzonych przez inspektora nadzoru i cen jednostkowych ustalonych w
ofercie Wykonawcy, na tej podstawie zostanie ustalona ostateczna warto$¢ przedmiotu
umowy.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego robot stosownie
do posiadanych srodkow finansowych.

9. W przypadku koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, ktdrych nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, rozliczenie nastgpi kosztorysem powykonawczym
sporzadzonym na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego, w przypadku braku
takich cen w oparciu 0 normy z KNNR, ceny czynnikow produkcji i narzuty z kosztorysu
ofertowego, brakujace ceny materiatow wg faktur zakupu, lecz nie wyzsze niz ceny $rednie
publikowane w zeszytach ,,ORGBUD-SERWIS” Poznan, brakujace ceny sprzetu wg cennika
Wykonawcy, lecz nie wyzsze niz ceny Srednie publikowane w zeszycie ,,ORGBUD-
SERWIS” Poznan.

§6
Rozliczenie

1. Rozliczanie pomig¢dzy Stronami za wykonane roboty nastapi na podstawie faktury koncowej,
oraz zatwierdzonego protokotu koncowego odbioru robdt oddzielnie dla kazdego z zadan
wymienionych w § 1 ust. 2.

2. Zamawiajacy nie przewiduje dokonywania ptatnosci czesciowych dla odbiorow czesciowych
robot.

3. Protokot koncowego odbioru roboét sporzgdzony bedzie przez kierownika budowy (robot)
oddzielnie dla kazdego z zadan wymienionych w § 1 ust. 2, na podstawie elementow
zestawionych w tabeli elementow rozliczeniowych, ktora przygotuje Wykonawca i uzgodni z
Zamawiajacym niezwlocznie po podpisaniu umowy; warunkiem dokonania zaptaty za roboty
bedzie podpisanie protokotu koncowego robdt przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
przedstawiciela Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy zobowigzany jest dokona¢ zaplaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane
roboty w ciggu 30 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury i protokotu
koncowego odbioru robot.

5. Faktury nalezy wystawi¢ na: Gming Grodkow, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodkoéw, NIP 753
—10- 05— 755.

6. Za datg zaptaty, strony uwazaja dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
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7.
8.

10.

Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostanie zwrocona Wykonawcy.
Strony postanawiaja, ze Wykonawca nie moze przenie$¢ na osoby trzecie wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

§7
Odbiory

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie robot budowlanych

objetych niniejszag umowa, potwierdzone protokolem odbioru koncowego sporzadzonym

oddzielnie dla kazdego z zadan wymienionych w § 1 ust. 2.

Odbiorom czesciowym beda podlegaty roboty zanikajace i1 ulegajace zakryciu, z tym ze

odbior tych robot przez Zamawiajacego nastgpi w terminie bezzwlocznym po zgloszeniu

przez Wykonawcg, nie dtuzszym jednak niz 4 dni.

Roboty budowlane, dla ktérych strony ustalajg odbiory czesciowe, Wykonawca kazdorazowo

zglosi, a Zamawiajacy dokona ich odbioru bezzwlocznie, tak aby nie spowodowac przerw w

realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru cze$ciowego Wykonawca przedtozy

inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbedne dokumenty, a w szczeg6lnosci $wiadectwa
jakosci, certyfikaty, §wiadectwa wykonanych prob 1 atesty, dotyczace odbieranego elementu
robot.

Zamawiajacy powota specjalng komisje 1 dokona odbioru koncowego. Rozpoczecie

czynnos$ci odbioru nastagpi w terminie 7 dni, liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce

gotowosci do odbioru. Zakonczenie czynnosci odbioru nastapi najpozniej 21 dnia, liczac od
dnia ich rozpoczecia.

W  czynnos$ciach odbioru koncowego powinni uczestniczy¢ roéwniez przedstawiciele

Wykonawcy oraz jednostek, ktorych udziat nakazujg odrgbne przepisy.

Po zakonczeniu robot, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i

potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi

Zamawiajacego o gotowosci do odbioru. Do zawiadomienia Wykonawca zobowigzany jest

zalgczy¢ nastgpujace dokumenty:

1) inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza — 2 egz,

2) protokoty odbioréw technicznych, atesty, certyfikaty na wbudowane materiaty,

3) dokumentacj¢ powykonawcza wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i autora
projektu,

4) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu zaméwienia z
projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami
i polskimi normami,

5) wypelniony dziennik budowy
W przypadku braku w/w dokumentoéw, Zamawiajacy nie wyznaczy terminu odbioru
koncowego 1 wezwie Wykonawce do ich ztozenia.

Z czynno$ci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktéry zawiera¢ bedzie wszystkie

ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Jezeli odbior nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajacego pomimo

zgloszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spetlnieniem

zobowigzania wynikajacego z umowy.

O terminie przeprowadzenia czynnosci odbioru Wykonawca powiadomi Zamawiajacego.

Protokot z tak przeprowadzonego odbioru stanowit bedzie podstawe do wystawienia faktury i

zazadania zaptaty naleznego wynagrodzenia.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub jego wadliwego wykonania, to

Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.
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11. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zadania zostang stwierdzone wady:

1) Nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze zazadaé usunigcia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin; fakt usuni¢cia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem
odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usuni¢cia wad okreslony w protokole
usuni¢cia wad,

2) Nie nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowe;j,
estetycznej i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, od
umowy odstgpi¢ z winy Wykonawcy, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy
zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okre$lonych w § 12
niniejszej umowy,

12. Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byty przewidziane
niniejszg umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w
rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze zastosowane materialy, badz wykonanie
robdt jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigza Wykonawce. W
przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigza Zamawiajacego.

§8
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 36-miesigcznej gwarancji 1 rgkojmi na wykonany
przedmiot zamowienia, liczac od dnia odbioru koncowego. W okresie tym Wykonawca
zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia zaistniatych wad 1 awarii w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie.

2. Jezeli nie nastgpi usunigcie wad i awarii w wyznaczonym terminie Zamawiajacy zleci
usunig¢cie wad 1 awarii innemu podmiotowi, a kosztem naprawy obciagzy Wykonawce.

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny
ofertowej brutto zapisanej w § 5 wust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwote

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktéorych mowa w pkt. 12 IDW . Zmiana formy zabezpieczenia musi
by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wartosci.

3. Zwrot zabezpieczenia nastapi zgodnie z art. 151 Prawa zamoéwien publicznych. Kwota
pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady wynosi 30% wartosci
zabezpieczenia .

4. W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje si¢ wlasno$cig Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa
wykonania robd6t 1 do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.

§ 10
QOdstapienie od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo wczesniej przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy,

2) Zostanie ogloszona upadto$é¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
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3) Zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie.

5) Wykonawca przerwal realizacj¢ robot i przerwa ta trwa dtuzej niz jeden miesigc.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaptaty faktur mimo dodatkowego
wezwania w terminie jednego miesigca od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego
W niniejszej umowie,

2) Zamawiajagcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robdt lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robot,

3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz z powodu =zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznoéci nie bgdzie mogt spelni¢ swoich zobowigzan umownych
wobec Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca wykonuje roboty, w sposéb wadliwy lub sprzeczny z umowa,

Zamawiajacy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyé w tym celu

odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu — zgodnie z

przepisami Kodeksu cywilnego, Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ albo powierzy¢

poprawienie lub dalsze wykonanie robot innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo

Wykonawcy.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 1 i 2 powinno

zosta¢ zlozone w terminie 30 dni od daty powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach

uzasadniajacych odstgpienie od umowy.

Odstapienie od umowy okreslone w ust. 1 pkt. 2-5 1 ust. 3 nastapi z winy Wykonawcy

Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg ich

nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1) W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wg stanu
na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt, nieobjetych niniejsza
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapilo z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnos$ci, zobowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstapienia.

2) Rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode¢ na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

3) Przejecia od Wykonawcey pod swoj dozor terenu budowy.

§11
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Zmiany umowy
1. Przewiduje si¢ zmiany umowy polegajace na:

1) Uzasadnionym przedtuzeniu terminu realizacji umowy w razie wystgpienia:

a) warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych kontynuowanie roboét, jednak nie
dtuzej, niz o czas trwania tych nie sprzyjajacych warunkow,

b) koniecznosci zlecenia robot dodatkowych lub zamiennych,

C) sytuacji niemozliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a majgcej wplyw na
realizacj¢ robot.

d) zaistnienia sity wyzszej;

e) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego.

2) Zmianie powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, ktorych uchwalenie lub zmiana
nastgpily po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z ktorych tresci wynika konieczno$¢ lub
zasadno$¢ wprowadzenia zmian, majacych wplyw na realizacje umowy.

3) Zaistnieniu okolicznos$ci uzasadniajacych zmiang niniejszej umowy, ktoérych wystapienia
nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie zawierania umowy, a mogacych skutkowac
konieczno$cia zlecenia robot dodatkowych lub zamiennych, tj.:

a) nieujete (niezinwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, ktéore nie zostato
uwzglednione na mapach do celéw projektowych;

b) zwigzane z zatrzymaniem robot przez Urzedy Nadzoru Budowlanego;

€) zwigzane z odkryciem w gruncie przedmiotow niemozliwych do zidentyfikowania
przed przystgpieniem do robot budowlanych, takich jak m. in. glazy, niewybuchy,
przedmioty wymagajace ochrony konserwatora zabytkow;

d) zwigzane z ewentualnymi pomytkami i brakami wielobranzowej dokumentacji oraz
zwigzanych z nig przedmiarach robdt na podstawie, ktérej realizowana jest
inwestycja;

e) wynikajace z konieczno$ci dokonywania zmian w projektach wykonawczych
branzowych,

f) wynikajace z nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje z innymi urzadzeniami
podziemnymi, powodujace zniszczenia, uszkodzenia, wymagajace naprawy;,

g) zmiany uwarunkowan prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych
dzialaniem osob trzecich;

h) koniecznos¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

1) zmianie dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmianie w
rozwigzaniach projektowych, jezeli sa one uzasadnione konieczno$cig zwickszenia
bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

J) zmianie dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane -
uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, Ze zmiana ta spowodowana bedzie
okoliczno$ciami zaistnialymi w trakcie realizacji robdt budowlanych, ktorych nie
mozna bylo wczedniej przewidzie¢;

k) zmianie dokonanej podczas wykonywania robdt i nie odstepujacej w sposob istotny
od zatwierdzonego projektu lub warunkow pozwolenia na budowe¢ w ramach art. 36a
ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonanej zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy
Prawo budowlane, spetniajac zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;

4) Zmianie podwykonawcy, wprowadzeniu podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym
w treSci oferty zlozonej przez Wykonawce lub rezygnacji z podwykonawcy — w
przypadku gdy Wykonawca polegal na zasobach podwykonawcy na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo Zamowien Publicznych, tj. w celu wykazania
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spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia, zmiana
podwykonawcy lub rezygnacja z podwykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem, ze
nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

5) Zmianie nazwy, adresu firmy, spowodowane zmiang formy organizacyjno-prawnej,
przeksztalceniem lub potaczeniem z inng firma.

6) Zmianie formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysoko$ci, na zasadach okreslonych w art. 149
ustawy Pzp.

7) zmianie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawceg przepisow
dotyczacych stawki procentowej naleznego podatku VAT;

2. Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwos¢ dokonania zmian i uzupelnien w niniejsze;j
umowie, ktére nie stanowig istotnych zmian postanowien niniejszej umowy w stosunku do
treci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy (zmiany zgodne
z dyspozycja art. 144 ustawy Pzp), z tym zastrzezeniem, iz zmiany te wymagaja zgody
Wykonawcy i nie beda narusza¢ naczelnych zasad udzielania zaméwien publicznych,
a w szczegblnosci uczciwej konkurencji 1 rownego traktowania wykonawcow oraz zmieniac
zakresu 1 przedmiotu zamowienia oraz jego warunkow i tre$¢ oferty.

3. Wszelkie zmiany i uzupelnienia treSci umowy moga by¢ dokonywane wylacznie za zgoda
obydwu stron i stosownie uzasadnione, w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

§12
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

1) za odstgpienic od umowy przez Zamawiajagcego z przyczyn, za Kktore ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto za
caty przedmiot umowy, okreslonego w § 5 ust. 1

2) za kazdy dzien opodznienia w oddaniu robot objetych umowg - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto za caty przedmiot umowy okreslonego w § 5 ust. 1
niniejszej umowy.

3) za kazdy dzien opo6znienia w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji (rekojmi), liczonej od dnia wyznaczonego na termin usuni¢cia wad — W
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za caty przedmiot umowy
okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

4) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto przystugujacego
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom wynikajacego z zaakceptowanej przez
Zamawiajacego umowy 0 podwykonawstwo.

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto za
caty przedmiot umowy, okre$lonego w § 5 ust. 1.

6) za nieprzedlozenie poswiadczone] za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto za
caly przedmiot umowy, okreslonego w § 5 ust. 1.

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 10
% wynagrodzenia brutto przyshugujacego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom
wynikajgcego zawartej umowy o podwykonawstwo.

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce

z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajagcy w  wysokosci 10%
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wynagrodzenia umownego brutto za caty przedmiot umowy, za wyjatkiem sytuacji
przedstawionej w art. 145 Prawa zamdwien publicznych.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego
przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. W przypadku uzgodnienia zmiany terminow realizacji kara umowna bedzie liczona od
nowych terminéw.

5. Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym
kosztow.

6. Zamawiajacy moze usungé, w zastgpstwie Wykonawcy 1 na jego koszt, wady nieusuni¢te w
wyznaczonym terminie.

7. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia za
wykonany przedmiot umowy.

§13
Ubezpieczenia
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania w okresie obowigzywania umowy waznej polisy
lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem
zamoOwienia.

§ 141
Podwykonawcy
1. Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany bedzie z udziatem nastepujqgcych
Podwykonawcow:
LT FIIMA ¢
ZakreS: ....cooveveiieiiiaennn za kwotg: .......... zt. Stownie zlotych: ............ccccoeveeninnnn.
20 FAIME oot
ZakreS: ....ccooveeivieiieann, za kwotg: .......... zt. Stownie zIotych: ............cccoeeeveveenannn..

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgc zawrze¢ umowe Z
podwykonawcqg na roboty budowlane, przed podpisaniem umowy przedstawi
Zamawiajgcemu projekt pisemnej umowy z podwykonawcq (a takze projekt jej zmian)
okreslajqcej zakres oraz wartos¢ podzleconych robot, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany dolgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Wykonawca oraz dalszy podwykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ w umowach z
podwykonawcami zapisy w nastgpujqcym zakresie:

1) Termin zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy czesci zamowienia.

2) 36-miesiecznej gwarancji i rekojmi na wykonany przedmiot zamowienia, liczqc od dnia
odbioru koncowego,

3) W przypadku opdzinienia Wykonawcy w  zaplacie naleznosci podwykonawcy,
podwykonawca w ciggu 7 dni po uptywie terminu wymagalnosci ptatnosci zobowigzany
jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o opoznieniu w zaplacie.

4. Umowy z Podwykonawcami bedg zgodne, co do tresci z umowq zawartq z Wykonawcq.
Odmienne postanowienia tych umow sq niewazne.

5. Tres¢ projektu umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), ktorej przedmiotem sq roboty
budowlane wymaga akceptacji przez Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy W terminie 14 dni

! Niniejszy paragraf bedzie miat zastosowanie w przypadku realizowania cze$ci zaméwienia przez podwykonawcow
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nie zglosi na pismie zastrzezen oznacza to, ze wyrazit zgode na jej zawarcie i akceptuje jej
tresc.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia Sprzeciwu do zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej
otrzymania. Niezgloszenie w w/w terminie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

8. Zlecenie czesci przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego, ktory jest odpowiedzialny za wykonanie tej czesci robot.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow jak
za wlasne.

10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany podwykonawcy, zrezygnowac
z podwykonawcy bgdz Wprowadzi¢ podwykonawce w zakresie nie przewidzianym w ofercie.
11.Jezeli zmiana Ilub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby

Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Prawo
Zamowien Publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, o
ktorych mowa w art. 22 ust. 1 Prawa Zamowien Publicznych, Wykonawca jest obowigzany
wykazacé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie

zamowienia.

12. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia nalezinego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem terminow ptatnosci okreslonych
w umowie z podwykonawcg.

13. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastgpnej czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty jest przedstawienie Zamawiajgcemu pisemnego
oswiadczenia podwykonawcy 0 otrzymaniu zaplaty wymaganego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udzial w realizacji
odebranych robot. Dotyczy to zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o0
podwykonawstwo.

14. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich oswiadczen podwykonawcow, 0
ktorych mowa w ust. 12, wstrzymuje sie wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaplaty wymaganego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane.

15. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq
roboty budowlane.

16. Wszelkie koszty, w tym odsetki za opoznienie, ktore powstaly w sytuacjach opisanych w ust.
14 obcigzajq Wykonawce.

§15
Zalaczniki
Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowig nastepujace zataczniki:
1. Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ),
2. Oferta Wykonawcy.
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§ 16
Przedstawiciele
1. Strony wyznaczajg swoich przedstawicieli na budowie:
1) Zamawiajacy:
-insp. nadzoru - ..........cooiiiiiiin
2) Wykonawca
- kierownik budowy — ...
2. Zamawiajacy oswiadcza, ze powolany przez niego inspektor nadzoru bedzie dziatal w
granicach otrzymanego pelnomocnictwa, o zakresie ktorego powiadomi Wykonawce.

§17
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, maja zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych, polskiego prawa
budowlanego oraz aktami wykonawczymi do tych ustaw.

2. Ewentualne spory powstate na tle realizacji tej umowy, strony poddaja rozstrzygnigciu Sadu
wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

3. Niniejszg umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach (kazdy na prawie
oryginatu), po 2 egzemplarze kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Nazwa zamdwienia: Przebudowa chodnikéw przy ulicach: Ogrodowej, Morcinka oraz przebudowa drogi - ul. Gtowackiego w Grodkowie
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