Czes¢ Il — Wzér Umowy

Niniejszy wzor umowy moze postuzy¢ do realizacji kazdego z zadan wymienionych § 1 ust. 2 pkt. 1) i 2) na
podstawie odrebnej umowy.

UMOWA Nr .........

zawartadnia ................. 2015r.

pomiedzy

Gming Grodkow, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodkow, NIP: 753 — 10 — 05 — 755,

reprezentowang przez:

Burmistrza Grodkowa - Marka Antoniewicza

zwang dalej ,,Zamawiajagcym”,

B e e GNIP

Z  SICAZIDG W o e ,
ZArejestrowanym W o........o.eveveneerenenrnnannnns prowadzonym Przez ...............oeeveuennnnnnn pod
NUMETeM ...ovvvenirnnnnnn, , TEPTEZENTOWANYIMN PIZEZ: ..vevvnrerenenseranesereieesenananens ,

zwanym dalej ,, Wykonawcg”,

0 nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy
Podstawg zawarcia niniejszej] umowy jest wynik postgpowania o udzielenie zamdéwienia
publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907
z pozn. zm.), zwang dalej ,,Prawem zamowien publicznych”.
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamowienie pn.:
1) Zadanie nr 1 — Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w Strzegowie.
2) Zadanie nr 2 — Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w Glebocku
zgodnie z wymaganiami okres§lonymi przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamodwienia i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie
zdnia... ... ... stanowigcej zatacznik do umowy.
Opis przedmiotu zamowienia, a tym samym szczegotowy zakres robot okresla zataczona do
niniejszej umowy dokumentacja projektowa, przedmiar robot oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlanych.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze Specyfikacja
Istotnych Warunkow Zamoéwienia, oferta Wykonawcy oraz dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robodt, zasadami wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami.
Przedmiot zamdwienia obejmuje rowniez wszystkie prace i obowigzki wykonawcy nie
wymienione w dokumentacji 1 przedmiarze robdt, a niezbedne do wtasciwego, wymaganego
przez obowigzujace przepisy techniczno-budowlane, normy i zasady wiedzy budowlanej,
niezbedne do wykonania zadania.
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§2
Termin wykonania
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w nast¢pujacych terminach:
1) rozpoczecie: od daty podpisania umowy,
2) zakonczenie: w terminie do dnia:
a) Zadanie nr 1 - 31 sierpnia 2015r.
b) Zadanie nr 2 - 30 wrzesnia 2015r.

§3
Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot wraz
z dziennikiem budowy, w terminie 7 dni od dnia planowanego rozpoczecia robot.
2) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
3) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.
4) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§4
Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Przejecie terenu robot od Zamawiajacego.

2) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu robot.

3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robdt oraz wykonanie zasilania placu budowy na
wlasny koszt.

4) Wykonanie przedmiotu umowy z materialdw wilasnych odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r.,
poz. 1409 pdézn. zm.). Aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci z polskg normg lub
aprobata techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu Wykonawca przekaze
Inspektorowi nadzoru, wskazanemu przez Zamawiajacego, najpdézniej w dniu
dostarczenia materiatéw na plac budowy.

5) Zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, facznie z kosztami utylizacji. Miejsce sktadowania nie zanieczyszczonego
nadmiaru gruntéw z wykopow, wskaze Zamawiajacy.

6) Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
Z nastgpujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232

pozn. zm.),

b) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r, poz. 21 z p6zn. zm.),
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

7) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisoOw bhp, ochrong
p.poz. 1 dozdér mienia na terenie robot, jak 1 za wszelkie szkody powstate w trakcie
trwania robdt na czgsci obiektu i terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych
zwigzek z prowadzonymi robotami.

8) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg calkowicie zgodne z umowa
1 odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sa przewidziane wedtug umowy.
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9) Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za bezpieczenstwo wszelkich — dziatan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy.

10) Ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastgpstwa nieszcze$liwych
wypadkow pracownikoéw i1 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow.

11) Dostarczanie niezb¢dnych dokumentow potwierdzajagcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialdw i1 urzadzen w tym np. wynikow oraz
protokoléw badan, sprawozdan i proéb dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejsze;j
umowy;

12) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow oraz drzew na terenie robdt i w jej
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem Iub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot;

13) Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

14) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, jak roéwniez terenow
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wlasny
koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow,
fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji oraz likwidacja zaplecza budowy.

15) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji  zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu
protokotow niezbednych przy odbiorze.

16) Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usunigcia, wyznaczonym przez Zamawiajacego.

17) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci.

18) Posiadanie polisy ubezpieczeniowej, waznej nie pozniej niz od daty podpisania umowy —
do czasu odbioru koncowego.

19) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)
o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore moga wptynac na jakos¢ robot lub
termin zakonczenia robot.

20) Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p.poz.

2. Pozostate obowiazki Wykonawcy:

1) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowg przez osoby posiadajagce stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia
budowlane.

2) Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane
w Ofercie Wykonawcy.

3) Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2), w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie
1 wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang
w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych osob beda spetniaé warunki postawione W tym zakresie w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

4) Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w
ust. 2 pkt 2) winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5) Kierownik budowy (robdt) zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.
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6) Kierownik budowy (robot) dziala¢é bedzie w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.
7) Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w radach budowy, na kazde wezwanie
Zamawiajacego.
3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z terenem budowy oraz dokumentacjg techniczng 1
uznaje j3 za wystarczajacg podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§5
Wynagrodzenie
1. Strony ustalajag wynagrodzenie kosztorysowe w wysoko$ci wstgpnej zgodnie z przyjeta oferta
Wykonawcy w wysokosci:

1) Zadanienrl .....oooooiiiiiiiiiii zl brutto.
SHOWNIE DIULIO: Lo e
2) Zadanienr2 ........coooviiiiiiiiiiiiiieea zl brutto.

STOWNIE DIULtO: ..ot e

2. Ceny jednostkowe netto danej pozycji kosztorysowej zawarte w kosztorysie ofertowym sg
state 1 obowiazuja przez caly okres trwania umowy.

3. Rozliczenie wykonanych robdt odbywaé si¢ bedzie na podstawie obmiaréw robot
wykonanych - potwierdzonych przez inspektora nadzoru i cen jednostkowych ustalonych w
ofercie Wykonawcy, na tej podstawie zostanie ustalona ostateczna warto$¢ przedmiotu
umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego robot stosownie
do posiadanych $rodkow finansowych.

5. W przypadku koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, ktéorych nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, rozliczenie nastagpi kosztorysem powykonawczym
sporzadzonym na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego, w przypadku braku
takich cen w oparciu 0 normy z KNNR, ceny czynnikow produkeji i narzuty z kosztorysu
ofertowego, brakujace ceny materiatow wg faktur zakupu, lecz nie wyzsze niz ceny $rednie
publikowane w zeszytach ,,ORGBUD-SERWIS” Poznan, brakujace ceny sprze¢tu wg cennika
Wykonawcy, lecz nie wyzsze niz ceny S$rednie publikowane w zeszycie ,,ORGBUD-
SERWIS” Poznan.

§6
Rozliczenie

1. Rozliczanie pomig¢dzy Stronami za wykonane roboty nastgpi na podstawie faktur czesciowych
w kwotach i terminach zgodnych z opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez
Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo-finansowym 1 fakturg koncowa, na podstawie
zatwierdzonego protokotu czgsciowego badz koncowego odbioru robot.

2. Wartos¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 10% catkowitego wynagrodzenia za
wykonanie umowy.

3. Protokoét czesciowego odbioru robot sporzadzony bedzie przez kierownika budowy (robdt), na
podstawie elementow zestawionych w tabeli elementdw rozliczeniowych, ktorg przygotuje
Wykonawca i uzgodni z Zamawiajgcym niezwlocznie po podpisaniu umowy; warunkiem
dokonania zaptaty za roboty bedzie podpisanie protokotu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiajgcego.

4. Zamawiajacy zobowigzany jest dokonaé zaplaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane
roboty w ciggu 30 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury i czeSciowego lub
koncowego odbioru robot.
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~

Faktury nalezy wystawi¢ na: Gming Grodkow, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodkéw, NIP 753
—10—-05—755.

Za dat¢ zaplaty, strony uwazajg dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostanie zwrécona Wykonawcy.
Strony postanawiajg, ze Wykonawca nie moze przenie$¢ na osoby trzecie wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

§7
Odbiory

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koficowego jest wykonanie robot budowlanych

objetych niniejsza umowa, potwierdzone protokotem odbioru koncowego.

Odbiorom czg¢sciowym beda podlegaly roboty zanikajace i ulegajace zakryciu, z tym ze

odbior tych robot przez Zamawiajacego nastagpi w terminie bezzwlocznym po zgloszeniu

przez Wykonawce, nie dtuzszym jednak niz 4 dni.

Roboty budowlane, dla ktorych strony ustalaja odbiory czg¢sciowe, Wykonawca kazdorazowo

zglosi, a Zamawiajacy dokona ich odbioru bezzwlocznie, tak aby nie spowodowaé przerw w

realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru cze$ciowego Wykonawca przedtozy

inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbedne dokumenty, a w szczegdlnosci swiadectwa
jakosci, certyfikaty, §wiadectwa wykonanych prob 1 atesty, dotyczace odbieranego elementu
robot.

Zamawiajacy powota specjalng komisje 1 dokona odbioru koncowego. Rozpoczecie

czynnos$ci odbioru nastagpi w terminie 7 dni, liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce

gotowosci do odbioru. Zakonczenie czynnosci odbioru nastapi najpozniej 21 dnia, liczac od
dnia ich rozpoczecia.

W czynnos$ciach odbioru koncowego powinni uczestniczy¢ roéwniez przedstawiciele

Wykonawcy oraz jednostek, ktoérych udziat nakazujg odrebne przepisy.

Po zakonczeniu robdt, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i

potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi

Zamawiajacego o gotowosci do odbioru. Do zawiadomienia Wykonawca zobowigzany jest

zalgczy¢ nastepujace dokumenty:

1) inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza — 2 egz,

2) protokoty odbioréw technicznych, atesty, certyfikaty na wbudowane materiaty,

3) dokumentacj¢ powykonawcza wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i autora
projektu,

4) oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania przedmiotu zamowienia z
projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowg, obowigzujagcymi przepisami
i polskimi normami,

5) wypelniony dziennik budowy
W przypadku braku w/w dokumentoéw, Zamawiajacy nie wyznaczy terminu odbioru
koncowego 1 wezwie Wykonawce do ich ztozenia.

Z czynno$ci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktéry zawiera¢ bedzie wszystkie

ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Jezeli odbior nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajacego pomimo

zgloszenia gotowos$ci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spetlieniem

zobowigzania wynikajacego z umowy.

O terminie przeprowadzenia czynnosci odbioru Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego.

Protokot z tak przeprowadzonego odbioru stanowit bedzie podstawe do wystawienia faktury i

zazadania zaptaty naleznego wynagrodzenia.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
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11.

12.

gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub jego wadliwego wykonania, to

Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zadania zostang stwierdzone wady:

1) Nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze zazada¢ usunigcia wad, wyznaczajgc
odpowiedni termin; fakt usuni¢cia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem
odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usuni¢cia wad okreslony w protokole
usuni¢cia wad,

2) Nie nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowe;j,
estetycznej i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, od
umowy odstgpi¢ z winy Wykonawcy, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy
zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 12
niniejszej umowy,

Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane

niniejszag umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w

rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze zastosowane materialy, badz wykonanie

robot jest niezgodne z umowag, to koszty badan dodatkowych obciaza Wykonawce. W

przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzg Zamawiajgcego.

§8
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ........... -miesigcznej gwarancji |1 36-miesi¢cznej
re¢kojmi na wykonany przedmiot zamowienia, liczac od dnia odbioru koncowego. W okresie
tym Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia zaistnialych wad i awarii w
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie.
Jezeli nie nastagpi usunigcie wad 1 awarii w wyznaczonym terminie Zamawiajacy zleci
usunig¢cie wad 1 awarii innemu podmiotowi, a kosztem naprawy obciazy Wykonawcg.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wniodst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny
ofertowej brutto zapisanej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwotg:
1) Zadanienrl-...........ocooeeennnnnn. zt.
2) Zadanienr2-.............coeeiennn. zt.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w pkt. 12 IDW . Zmiana formy zabezpieczenia musi
by¢ dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wartosci.
Zwrot zabezpieczenia nastapi zgodnie z art. 151 Prawa zamoéwien publicznych. Kwota
pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady wynosi 30% wartosci
zabezpieczenia .
W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia zabezpieczenie wraz z powstalymi
odsetkami staje si¢ wlasnos$cig Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa
wykonania robot i do pokrycia roszczen z tytutu rgkojmi za wykonane roboty.

§ 10
Odstapienie od umowy
Zamawiajagcemu przyshuguje prawo do odstapienia od umowy:
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1) W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo wczesniej przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy,

2) Zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

3) Zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie.

5) Wykonawca przerwal realizacj¢ robot i przerwa ta trwa dtuzej niz jeden miesigc.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaptaty faktur mimo dodatkowego
wezwania w terminie jednego miesigca od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego
W niniejszej umowie,

2) Zamawiajagcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robdt lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robot,

3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawceg, iz z powodu zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogl spetni¢ swoich zobowigzan umownych
wobec Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca wykonuje roboty, w sposéb wadliwy lub sprzeczny z umowa,

Zamawiajacy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyé w tym celu

odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu — zgodnie z

przepisami Kodeksu cywilnego, Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ albo powierzy¢

poprawienie lub dalsze wykonanie robot innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo

Wykonawcy.

Oswiadczenie o odstagpieniu od umowy z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 1 1 2 powinno

zosta¢ zlozone w terminie 30 dni od daty powzigcia wiadomo$ci o okoliczno$ciach

uzasadniajacych odstgpienie od umowy.

Odstapienie od umowy okre§lone w ust. 1 pkt. 2-5 1 ust. 3 nastapi z winy Wykonawcy

Odstagpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg ich

nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1) W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wg stanu
na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej winy nastapilo odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogg
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot, nieobjetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zgltosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnos$ci, zobowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstapienia.
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1.

2) Rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytulu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode¢ na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

3) Przejecia od Wykonawcey pod swoj dozor terenu budowy.

§11
Zmiany umowy

Przewiduje si¢ zmiany umowy polegajace na:
1) Uzasadnionym przedtuzeniu terminu realizacji umowy w razie wystgpienia:

2)

3)

a)

b)
c)

d)
e)

warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych kontynuowanie robot, jednak nie
dtuzej, niz o czas trwania tych nie sprzyjajacych warunkow,

koniecznosci zlecenia robot dodatkowych lub zamiennych,

sytuacji niemozliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a majacej wptyw na
realizacj¢ robot.

zaistnienia sity wyzszej;

przestojow 1 opoznien zawinionych przez Zamawiajacego.

Zmianie powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, ktorych uchwalenie lub zmiana
nastgpily po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z ktorych tresci wynika koniecznos¢ lub
zasadno$¢ wprowadzenia zmian, majacych wptyw na realizacje umowy.

Zaistnieniu okolicznosci uzasadniajacych zmiang niniejszej umowy, ktérych wystapienia
nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie zawierania umowy, a mogacych skutkowac
konieczno$cia zlecenia robot dodatkowych lub zamiennych, tj.:

a)
b)
c)

d)

f)
9)
h)

)

K)

nieujete  (niezinwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, ktéore nie zostato
uwzglednione na mapach do celéw projektowych;

zwigzane z zatrzymaniem robot przez Urzedy Nadzoru Budowlanego;

zwigzane z odkryciem w gruncie przedmiotow niemozliwych do zidentyfikowania
przed przystapieniem do robot budowlanych, takich jak m. in. glazy, niewybuchy,
przedmioty wymagajace ochrony konserwatora zabytkow;

zwigzane z ewentualnymi pomytkami i brakami wielobranzowej dokumentacji oraz
zwigzanych z nig przedmiarach robot na podstawie, ktore; realizowana jest
inwestycja;

wynikajace z koniecznosci dokonywania zmian w projektach wykonawczych
branzowych,

wynikajace z nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje z innymi urzadzeniami
podziemnymi, powodujace zniszczenia, uszkodzenia, wymagajace naprawy;,

zmiany uwarunkowan prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych
dziataniem o0séb trzecich;

konieczno$¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

zmianie dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmianie w
rozwigzaniach projektowych, jezeli sa one uzasadnione konieczno$cig zwigkszenia
bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;
zmianie dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane -
uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, Ze zmiana ta spowodowana begdzie
okoliczno$ciami zaistnialymi w trakcie realizacji robdt budowlanych, ktorych nie
mozna bylo wczedniej przewidzie¢;

zmianie dokonanej podczas wykonywania robodt i nie odstepujacej w sposob istotny
od zatwierdzonego projektu lub warunkow pozwolenia na budow¢ w ramach art. 36a
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ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonanej zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy
Prawo budowlane, spetniajgc zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;

4) Zmianie podwykonawcy, wprowadzeniu podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym
w treSci oferty zlozonej przez Wykonawce lub rezygnacji z podwykonawcy — w
przypadku gdy Wykonawca polegal na zasobach podwykonawcy na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo Zamowien Publicznych, tj. w celu wykazania
spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia, zmiana
podwykonawcy lub rezygnacja z podwykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem, ze
nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

5) Zmianie nazwy, adresu firmy, spowodowane zmiang formy organizacyjno-prawnej,
przeksztalceniem lub potaczeniem z inng firma.

6) Zmianie formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci, na zasadach okre§lonych w art. 149
ustawy Pzp.

7) zmianie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawceg przepisow
dotyczacych stawki procentowej naleznego podatku VAT;

2. Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwos¢ dokonania zmian i uzupetlnien w niniejszej
umowie, ktére nie stanowig istotnych zmian postanowien niniejszej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy (zmiany zgodne
z dyspozycja art. 144 ustawy Pzp), z tym zastrzezeniem, iz zmiany te wymagaja zgody
Wykonawcy i nie beda narusza¢ naczelnych zasad udzielania zaméwien publicznych,
a w szczegblnosci uczciwej konkurencji 1 rownego traktowania wykonawcoéw oraz zmieniac
zakresu 1 przedmiotu zamowienia oraz jego warunkow i tre$¢ oferty.

3. Wszelkie zmiany i uzupelnienia treSci umowy moga by¢ dokonywane wylacznie za zgoda
obydwu stron i stosownie uzasadnione, w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

§12
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za Ktére ponosi
odpowiedzialno§¢ Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy dla danego zadania.

2) za kazdy dzien opodznienia w oddaniu robot objetych umowg - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy dla danego zadania.

3) za kazdy dzien opdznienia w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji (rekojmi), liczonej od dnia wyznaczonego na termin usuni¢cia wad — W
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy dla
danego zadania.

4) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto przystugujacego
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom wynikajacego z zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego umowy 0 podwykonawstwo dla danego zadania, za kazdy dzien
opoOznienia.

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego za
przedmiot umowy, okreslonego w § 5 ust. 1 dla danego zadania.

6) za nieprzedlozenie poswiadczone] za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego za
przedmiot umowy, okreslonego w § 5 ust. 1 dla danego zadania.
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7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 10
% wynagrodzenia brutto przystugujacego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom
wynikajgcego zawartej umowy o podwykonawstwo dla danego zadania.

2. Jezeli z powodoéw lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy utraci mozliwo$é
otrzymania $rodkow na sfinansowanie robot, dotacji, lub wsparcia w innej formie,
Wykonawca pokryje te straty, niezaleznie od naleznych kar umownych.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn, za ktéore ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego dla danego zadania, za wyjatkiem sytuacji przedstawionej w art.
145 Prawa zamowien publicznych.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego
przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. W przypadku uzgodnienia zmiany termindéw realizacji kara umowna be¢dzie liczona od
nowych terminéw.

6. Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym
kosztow.

7. Zamawiajacy moze usunaé, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunigte w
wyznaczonym terminie.

8. Wykonawca wyraza zgode na potracenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia za
wykonany przedmiot umowy.

§13
Ubezpieczenia
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania w okresie obowigzywania umowy waznej polisy
lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem
zamowienia.

§ 141
Podwykonawcy
1. Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany bedzie z udziatem nastepujgcych
Podwykonawcow:
LT FITMA o
ZakreS: ....ccoveviveeiiiaennn za kwotg: .......... zt. Stownie zlotych: ............cccccevveeeennne
20 FAIME ot
2akres: ....cccovoiiiiiiiann, za kwote: .......... zt. Stownie ztotych: ...........ccccccoeveeiniin,
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgc zawrze¢ umowe Z
podwykonawcg na roboty budowlane, przed podpisaniem umowy przedstawi

Zamawiajgcemu projekt pisemnej umowy z podwykonawcq (a takZe projekt jej zmian)

okreslajqcej zakres oraz wartos¢ podzleconych robot, przy czym podwykonawca lub dalszy

podwykonawca jest zobowigzany dolgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Wykonawca oraz dalszy podwykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ w umowach 1
podwykonawcami zapisy w nastepujgcym zakresie:

1) Termin zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy czesci zamowienia.

! Niniejszy paragraf bedzie miat zastosowanie w przypadku realizowania cze$ci zaméwienia przez podwykonawcow
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2) W przypadku opdznienia  Wykonawcy w  zaplacie naleznosci  podwykonawcy,
podwykonawca w ciggu 7 dni po uptywie terminu wymagalnosci ptatnosci zobowigzany
jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o opdznieniu w zaplacie.

4. Umowy z Podwykonawcami bedq zgodne, co do tresci z umowq zawartq z Wykonawcq.
Odmienne postanowienia tych umow sq niewazne.

5. Tres¢ projektu umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), ktorej przedmiotem sq roboty
budowlane wymaga akceptacji przez Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni
nie zglosi na pismie zastrzezen oznacza to, ze wyrazit zgode na jej zawarcie i akceptuje jej
tresc.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo (oraz kopii jej zmian), ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, dostawy
lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia .

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia Ssprzeciwu do zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej
otrzymania. Niezgloszenie w w/w terminie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o
podwykonawstwo, uwaza sig¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

8. Zlecenie czesci przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego, ktory jest odpowiedzialny za wykonanie tej czesci robot.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow jak
za wlasne.

10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany podwykonawcy, zrezygnowac
z podwykonawcy bgdz Wprowadzi¢ podwykonawce w zakresie nie przewidzianym w ofercie.
11.Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby

Wykonawca powolywat sie na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Prawo

Zamowien Publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postegpowaniu, o

ktorych mowa w art. 22 ust. 1 Prawa Zamowien Publicznych, Wykonawca jest obowigzany

wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamowienia.

12. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem terminow platnosci okreslonych
w umowie z podwykonawcag.

13. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastgpnej czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty jest przedstawienie Zamawiajgcemu pisemnego
oswiadczenia  podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty wymaganego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udzial w realizacji
odebranych robot. Dotyczy to zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o0
podwykonawstwo.

14. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich oswiadczen podwykonawcow, 0
ktorych mowa w ust. 12, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaplaty wymaganego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane.,

15. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14, dotyczy wylgcznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq
roboty budowlane.

16. Wszelkie koszty, w tym odsetki za opdznienie, ktore powstaly w sytuacjach opisanych w ust.
14 obcigzajq Wykonawce.

Nazwa zamoOwienia: Drogi dojazdowe do gruntéw rolnych: Zadanie nr 1 — Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w Strzegowie,
Zadanie nr 2 — Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w Gigbocku
Numer zamowienia: ZP.271.8.2015
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§15
Zalaczniki
Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowig nastepujace zatgczniki:
1. Harmonogram rzeczowo-finansowy,
2. Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ),
3. Oferta Wykonawcy.

§ 16
Przedstawiciele
1. Strony wyznaczaja swoich przedstawicieli na budowie:
1) Zamawiajacy:
-insp. nadzoru - ..........coooiiiiiin
2) Wykonawca
- kierownik budowy — ...
2. Zamawiajacy oswiadcza, ze powotany przez niego inspektor nadzoru bedzie dziatat w
granicach otrzymanego pelnomocnictwa, o zakresie ktorego powiadomi Wykonawce.

§17
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, maja zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zaméwien publicznych, polskiego prawa
budowlanego oraz aktami wykonawczymi do tych ustaw.

2. Ewentualne spory powstate na tle realizacji tej umowy, strony poddaja rozstrzygnigciu Sadu
wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

3. Niniejszg umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiagcych egzemplarzach (kazdy na prawie
oryginatu), po 2 egzemplarze kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Nazwa zamoOwienia: Drogi dojazdowe do gruntéw rolnych: Zadanie nr 1 — Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w Strzegowie,
Zadanie nr 2 — Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w Gigbocku
Numer zamowienia: ZP.271.8.2015
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z dnia....... ... 2015r
Harmonogram rzeczowo-finansowy
Drogi dojazdowa do gruntéow rolnych:
Zadanie nr 1 - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w Strzegowie
Zadanie nr 2 — Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w Glebocku
Wartosé¢ | Wartos¢ netto
Lp. Etapy prac netto w zl
w zl
-1- -2- -3- -4- -5-
1.
2.
3.
4.
OGOLEM:
Zamawiajacy: Wykonawca:
Nazwa zamoOwienia: Drogi dojazdowe do gruntéw rolnych: Zadanie nr 1 — Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w Strzegowie,

Zadanie nr 2 — Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w Gigbocku

Numer zamoéwienia: ZP.271.8.2015
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