Czes¢ Il — Wzér Umowy

zawartadnia ................. 2014r.

pomiedzy

Gming Grodkow, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodkow, NIP: 753 — 10 — 05 — 755,

reprezentowang przez:

Burmistrza Grodkowa - Marka Antoniewicza

zwang dalej ,,Zamawiajagcym”,

P GNIP

Z  SICAZIDG W o e ,
ZArejestrowanym W o........c.eveueneerenenrnnennnns prowadzonym Przez ...........c.coceeevenenennn, pod
NUMETeM ...ovvvininnnnnn, , TEPIEZENTOWANYIM PIZEZ: . .vevvnrerenesaraneserenieesenananans ,

zwanym dalej ,, Wykonawca”,

0 nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy
Podstawg zawarcia niniejszej] umowy jest wynik postgpowania o udzielenie zamdéwienia
publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907
z pozn. zm.), zwang dalej ,,Prawem zamowien publicznych”.
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamoOwienie pn.
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na
budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami socjalnymi oraz budowa budynku
gospodarczego w Wierzbnej
zgodnie z wymaganiami okre§lonymi przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia i1 zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie
zdnia... ... ... stanowigcej zatgcznik do umowy.
Opis przedmiotu zamowienia, a tym samym szczegdlowy zakres robdt okresla zataczona do
niniejszej umowy dokumentacja projektowa, przedmiar robdt oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlanych.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze Specyfikacja
Istotnych Warunkow Zamoéwienia, oferta Wykonawcy oraz dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot, zasadami wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami.
Przedmiot zamoéwienia obejmuje rowniez wszystkie prace i obowigzki wykonawcy nie
wymienione w dokumentacji i przedmiarze robdt, a niezbedne do wlasciwego, wymaganego
przez obowiazujace przepisy techniczno-budowlane, normy i zasady wiedzy budowlanej,
niezb¢dne do wykonania zadania.
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§2
Termin wykonania
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w nast¢pujacych terminach:
1) rozpoczecie: od daty podpisania umowy,
2) zakonczenie: w terminie do 31 sierpnia 2015r.

§3
Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robdt wraz
z dziennikiem budowy, w terminie 7 dni od dnia planowanego rozpoczecia robot.
2) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
3) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.
4) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§4
Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Przejecie terenu robot od Zamawiajgcego.

2) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu robot.

3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robdt oraz wykonanie zasilania placu budowy na
wlasny koszt.

4) Wykonanie przedmiotu umowy z materialtow witasnych odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr
243, poz. 1623 pozn. zm.). Aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci z polska norma
lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu Wykonawca przekaze
Inspektorowi nadzoru, wskazanemu przez Zamawiajacego, najpoézniej w dniu
dostarczenia materialow na plac budowy.

5) Zapewnienie na wilasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji. Miejsce sktadowania nie zanieczyszczonego
nadmiaru gruntow z wykopow, wskaze Zamawiajacy.

6) Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
Z nastgpujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232
pozn. zm.),

b) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r, poz. 21),

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

7) Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepisoOw bhp, ochrong
p.poz. i dozér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie
trwania robot na czgsci obiektu i terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych
zwigzek z prowadzonymi robotami.

8) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sa calkowicie zgodne z umowa
1 odpowiadajg potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedtug umowy.

9) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo wszelkich —dzialan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy.
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10) Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikow i 0sob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow.

11) Dostarczanie niezb¢dnych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatbw 1 urzadzen w tym np. wynikoOw oraz
protokotéw badan, sprawozdan i préob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej
umowy;

12) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow oraz drzew na terenie robot i w jej
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot;

13) Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

14) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, jak rdéwniez terenow
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny
koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow,
fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji oraz likwidacja zaplecza budowy.

15) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu
protokotéw niezbednych przy odbiorze.

16) Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usunigcia, wyznaczonym przez Zamawiajacego.

17) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci.

18) Posiadanie polisy ubezpieczeniowej, waznej nie pdzniej niz od daty podpisania umowy —
do czasu odbioru koncowego.

19) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)
o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore moga wptyna¢ na jakos¢ robot lub
termin zakonczenia robot.

20) Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p.poz.

2. Pozostate obowiagzki Wykonawcy:

1) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowg przez osoby posiadajagce stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia
budowlane.

2) Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane
w Ofercie Wykonawcy.

3) Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2), w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej] umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie
1 wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang
w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1
dos$wiadczenie ~ wskazanych  os6b  beda  spelnia¢  warunki  postawione
w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamodwienia.

4) Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w
ust. 2 pkt 2) winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5) Kierownik budowy (robdt) zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

6) Kierownik budowy (robot) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.

7) Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w radach budowy, na kazde wezwanie
Zamawiajacego.
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3.

~

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z terenem budowy oraz dokumentacjg techniczng i
uznaje ja za wystarczajaca podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§5

Wynagrodzenie
Strony ustalaja wynagrodzenie kosztorysowe w wysokosci wstepnej zgodnie z przyjeta oferta
Wykonawcy w wysoKOSCI: ...vvviiiiiiiiiiiiii i zl brutto.
STOWNIE DIULtO: .o
Ceny jednostkowe netto danej pozycji kosztorysowej zawarte w kosztorysie ofertowym sg
state 1 obowigzujg przez caly okres trwania umowy.
Rozliczenie wykonanych robot odbywaé si¢ bedzie na podstawie obmiarow robot
wykonanych - potwierdzonych przez inspektora nadzoru i cen jednostkowych ustalonych w
ofercie Wykonawcy, na tej podstawie zostanie ustalona ostateczna warto$¢ przedmiotu
umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego robdt stosownie
do posiadanych srodkow finansowych.
W przypadku konieczno$ci wykonania robot dodatkowych, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, rozliczenie nastapi kosztorysem powykonawczym
sporzadzonym na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego, w przypadku braku
takich cen w oparciu 0 normy z KNNR, ceny czynnikéw produkcji i narzuty z kosztorysu
ofertowego, brakujace ceny materiatow wg faktur zakupu, lecz nie wyzsze niz ceny $rednie
publikowane w zeszytach ,,ORGBUD-SERWIS” Poznan, brakujace ceny sprzgtu wg cennika
Wykonawcy, lecz nie wyzsze niz ceny S$rednie publikowane w zeszycie ,,ORGBUD-
SERWIS” Poznan.

§6

Rozliczenie
Rozliczanie pomigdzy Stronami za wykonane roboty nastgpi na podstawie faktur czesciowych
w  kwotach i terminach  zgodnych z  opracowanym przez = Wykonawce
1 zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo-finansowym 1 fakturg
koncowa, na podstawie zatwierdzonego protokolu czesciowego badz koncowego odbioru
robot.
Wartos¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 10% catkowitego wynagrodzenia za
wykonanie umowy.
Protokoét czgsciowego odbioru robot sporzadzony bedzie przez kierownika budowy (robdt), na
podstawie elementow zestawionych w tabeli elementow rozliczeniowych, ktorg przygotuje
Wykonawca i uzgodni z Zamawiajgcym niezwlocznie po podpisaniu umowy; warunkiem
dokonania zaptaty za roboty bedzie podpisanie protokotu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zobowigzany jest dokonaé zaptaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane
roboty w ciggu 30 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury i czgsciowego lub
koncowego odbioru robot.
Faktury nalezy wystawi¢ na: Gming Grodkow, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodkow, NIP 753
—10-05—755.
Za dat¢ zaplaty, strony uwazaja dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostanie zwrocona Wykonawcy.
Strony postanawiajg, ze Wykonawca nie moze przenieS¢ na osoby trzecie wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Nazwa zamoOwienia: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny wielorodzinny

z lokalami socjalnymi oraz budowa budynku gospodarczego w Wierzbnej

Numer zamoéwienia: ZP.271.6.2014

Strona 4



Czes¢ Il — Wzér Umowy

10.

11.

§7
Odbiory

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie robot budowlanych

objetych niniejszg umowa, potwierdzone protokotem odbioru koncowego.

Odbiorom czgsciowym bedg podlegaty roboty zanikajace i ulegajace zakryciu, z tym ze

odbior tych robdt przez Zamawiajacego nastapi w terminie bezzwlocznym po zgloszeniu

przez Wykonawce, nie dtuzszym jednak niz 4 dni.

Roboty budowlane, dla ktérych strony ustalaja odbiory czesciowe, Wykonawca kazdorazowo

zglosi, a Zamawiajacy dokona ich odbioru bezzwlocznie, tak aby nie spowodowaé przerw w

realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru cze¢$ciowego Wykonawca przedlozy

inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbe¢dne dokumenty, a w szczegdlnosci swiadectwa
jakosci, certyfikaty, §wiadectwa wykonanych préb 1 atesty, dotyczace odbieranego elementu
robot.

Zamawiajacy powota specjalng komisje i dokona odbioru koncowego. Rozpoczgcie

czynnos$ci odbioru nastagpi w terminie 7 dni, liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce

gotowosci do odbioru. Zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi najpozniej 21 dnia, liczac od
dnia ich rozpoczgcia.

W czynnos$ciach odbioru koncowego powinni uczestniczy¢ réwniez przedstawiciele

Wykonawcy oraz jednostek, ktorych udziat nakazuja odrgbne przepisy.

Po zakonczeniu robdt, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i

potwierdzeniu gotowos$ci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi

Zamawiajacego o gotowosci do odbioru. Do zawiadomienia Wykonawca zobowigzany jest

zalaczy¢ nastgpujace dokumenty:

1) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza — 2 €gz,

2) protokoty odbioréw technicznych, atesty, certyfikaty na wbudowane materiaty,

3) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i autora
projektu,

4) oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania przedmiotu zamowienia z
projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowg, obowigzujagcymi przepisami
i polskimi normami,

5) wypelniony dziennik budowy
W przypadku braku w/w dokumentéw, Zamawiajacy nie wyznaczy terminu odbioru
koncowego 1 wezwie Wykonawce do ich ztozenia.

Z czynno$ci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie

ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Jezeli odbior nie zostal dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajacego pomimo

zgloszenia gotowos$ci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spelnieniem

zobowigzania wynikajacego z umowy.

O terminie przeprowadzenia czynnosci odbioru Wykonawca powiadomi Zamawiajacego.

Protokot z tak przeprowadzonego odbioru stanowit bedzie podstawe do wystawienia faktury i

zazadania zaptaty naleznego wynagrodzenia.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub jego wadliwego wykonania, to

Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zadania zostang stwierdzone wady:

1) Nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze zazada¢ usuni¢cia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem
odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usunigcia wad okreslony w protokole
usuni¢cia wad,
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2) Nie nadajace si¢ do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, od
umowy odstapi¢ z winy Wykonawcy, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy
zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 12
niniejszej umowy,

12. Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane
niniejszag umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w
rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty, badz wykonanie
robot jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigza Wykonawce. W
przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigza Zamawiajacego.

§8
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu 36-miesigcznej gwarancji i rekojmi na wykonany
przedmiot zamoéwienia, liczac od dnia odbioru koncowego. W okresie tym Wykonawca
zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia zaistniatych wad 1 awarii w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie.

2. Jezeli nie nastgpi usuni¢gcie wad 1 awarii w wyznaczonym terminie Zamawiajacy zleci
usunie¢cie wad 1 awarii innemu podmiotowi, a kosztem naprawy obcigzy Wykonawce.

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny
ofertowej brutto zapisanej w § 5 wust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwote

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w pkt. 12 IDW . Zmiana formy zabezpieczenia musi
by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego warto$ci.

3. Zwrot zabezpieczenia nastgpi zgodnie z art. 151 Prawa zamoéwien publicznych. Kwota
pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30% wartos$ci
zabezpieczenia .

4. W przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia zabezpieczenie wraz z powstalymi
odsetkami staje si¢ wlasnoscig Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa
wykonania robot 1 do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.

§ 10
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:

1) W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo wczesniej przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy,

2) Zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

3) Zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie.

5) Wykonawca przerwatl realizacje robot i przerwa ta trwa dhuzej niz jeden miesiac.

2. Wykonawcy przyshuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:
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o

1) Zamawiajagcy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaplaty faktur mimo dodatkowego
wezwania w terminie jednego miesigca od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego
W niniejszej umowie,

2) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robdt lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robot,

3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz z powodu zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych
wobec Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca wykonuje roboty, w sposob wadliwy lub sprzeczny z umowa,

Zamawiajacy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyé w tym celu

odpowiedni termin. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu — zgodnie z

przepisami Kodeksu cywilnego, Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ albo powierzy¢

poprawienie lub dalsze wykonanie robot innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo

Wykonawcy.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1 1 2 powinno

zosta¢ ztozone w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o okolicznosciach

uzasadniajacych odstgpienie od umowy.

Odstapienie od umowy okreslone w ust. 1 pkt. 2-5 i ust. 3 nastgpi z winy Wykonawcy

Odstapienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja ich

nastepujace obowiagzki szczegolowe:

1) W terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wg stanu
na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej winy nastgpito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot, nieobjetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwlocznie, najpézniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialno$ci, zobowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

2) Rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

3) Przejecia od Wykonawcey pod swoj dozor terenu budowy.

§11
Zmiany umowy
Przewiduje si¢ zmiany umowy polegajace na:
1) Uzasadnionym przedtuzeniu terminu realizacji umowy w razie wystapienia:
a) warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych kontynuowanie roboét, jednak nie
dhuzej, niz o czas trwania tych nie sprzyjajacych warunkow,
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b) koniecznosci zlecenia robot dodatkowych lub zamiennych,

C) sytuacji niemozliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a majgcej wptyw na
realizacje robot.

d) zaistnienia sity wyzszej;

e) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego.

2) Zmianie powszechnie obowiazujacych przepisow prawa, ktorych uchwalenie lub zmiana
nastgpity po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z ktorych tresci wynika konieczno$¢ lub
zasadno$¢ wprowadzenia zmian, majacych wplyw na realizacje umowy.

3) Zaistnieniu okolicznos$ci uzasadniajgcych zmiang niniejszej umowy, ktorych wystgpienia
nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie zawierania umowy, a mogacych skutkowaé
koniecznoscig zlecenia robot dodatkowych lub zamiennych, tj.:

a) nieujete (niezinwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, ktéore nie zostato
uwzglednione na mapach do celow projektowych;

b) zwigzane z zatrzymaniem robot przez Urzgdy Nadzoru Budowlanego;

C) zwigzane z odkryciem w gruncie przedmiotow niemozliwych do zidentyfikowania
przed przystapieniem do robot budowlanych, takich jak m. in. glazy, niewybuchy,
przedmioty wymagajace ochrony konserwatora zabytkows;

d) zwigzane z ewentualnymi pomytkami i brakami wielobranzowej dokumentacji oraz
zwigzanych z nig przedmiarach rob6t na podstawie, ktorej realizowana jest
inwestycja;

e) wynikajace z koniecznosci dokonywania zmian w projektach wykonawczych
branzowych,

f) wynikajace z nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje z innymi urzadzeniami
podziemnymi, powodujace zniszczenia, uszkodzenia, wymagajace naprawy;

g) zmiany uwarunkowan prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych
dziataniem 0so6b trzecich;

h) koniecznos¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

i) zmianie dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmianie w
rozwigzaniach projektowych, jezeli sa one uzasadnione konieczno$cig zwigkszenia
bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

J) zmianie dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane -
uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, Ze zmiana ta spowodowana bedzie
okoliczno$ciami zaistnialymi w trakcie realizacji robot budowlanych, ktérych nie
mozna bylo wczesniej przewidziec;

K) zmianie dokonanej podczas wykonywania robdt i nie odstgpujacej w sposob istotny
od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a
ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonanej zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy
Prawo budowlane, spetniajgc zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;

4) Zmianie podwykonawcy, wprowadzeniu podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym
w tresci oferty zlozonej przez Wykonawce lub rezygnacji z podwykonawcy — w
przypadku gdy Wykonawca polegal na zasobach podwykonawcy na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, tj. w celu wykazania
spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia, zmiana
podwykonawcy lub rezygnacja z podwykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem, ze
nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.
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5) Zmianie nazwy, adresu firmy, spowodowane zmiang formy organizacyjno-prawnej,
przeksztalceniem lub potaczeniem z inng firma.

6) Zmianie formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysoko$ci, na zasadach okreslonych w art. 149
ustawy Pzp.

7) zmianie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawceg przepisow
dotyczacych stawki procentowej naleznego podatku VAT;

2. Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwos¢ dokonania zmian i uzupelnien w niniejszej
umowie, ktére nie stanowig istotnych zmian postanowien niniejszej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy (zmiany zgodne
z dyspozycja art. 144 ustawy Pzp), z tym zastrzezeniem, iz zmiany te wymagaja zgody
Wykonawcy i nie beda narusza¢ naczelnych zasad udzielania zaméwien publicznych,
a w szczegdlnosci uczciwej konkurencji 1 rownego traktowania wykonawcow oraz zmieniac
zakresu 1 przedmiotu zamdwienia oraz jego warunkow i tre$¢ oferty.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia treSci umowy moga by¢ dokonywane wylacznie za zgoda
obydwu stron i stosownie uzasadnione, w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

§12
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

1) za odstgpienic od umowy przez Zamawiajagcego z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego za
przedmiot umowy, okreslonego w § 5 ust. 1

2) za kazdy dzien opodznienia w oddaniu robot objetych umowa - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

3) za kazdy dzien opdznienia w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji (r¢kojmi), liczonej od dnia wyznaczonego na termin usuni¢gcia wad — W
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

4) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto przystugujacego
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom wynikajacego z zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego umowy 0 podwykonawstwo.

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto
przystugujacego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom wynikajacego z
nieprzedtozonej] do =zaakceptowania przez Zamawiajgcego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane.

6) za nieprzedlozenie poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto
przystugujacego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom wynikajacego z
nieprzedlozonej Zamawiajagcemu kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany.

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 10
% wynagrodzenia brutto przyshugujacego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom
wynikajgcego zawartej umowy o podwykonawstwo.

2. Jezeli z powodow lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy utraci mozliwosé
otrzymania $rodkow na sfinansowanie robot, dotacji, lub wsparcia w innej formie,
Wykonawca pokryje te straty, niezaleznie od naleznych kar umownych.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstapienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy w wysokosci 10%
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wynagrodzenia umownego, za wyjatkiem sytuacji przedstawionej w art. 145 Prawa
zamoOwien publicznych.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego
przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona od
nowych terminéw.

6. Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym
kosztow.

7. Zamawiajacy moze usungé, w zastepstwie Wykonawcy 1 na jego koszt, wady nieusunigte w
wyznaczonym terminie.

8. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia za
wykonany przedmiot umowy.

§13
Ubezpieczenia
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania w okresie obowigzywania umowy waznej polisy
lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem
zamoOwienia.

§ 141
Podwykonawcy
1. Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany bedzie z udziatem nastepujgcych
Podwykonawcow:
LT FIIMA ¢
ZakreS: ....cooveveiieiiiaennn za kwotg: .......... zt. Stownie zlotych: ............cccccevveenenne.
20 FATMA oot
ZakreS: ....ccooveeivieiieann, za kwotg: .......... zl. Stownie zIotych: ..........cccoevevveeinnn.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgc zawrze¢ umowe Z
podwykonawcqg na roboty budowlane, przed podpisaniem umowy przedstawi
Zamawiajgcemu projekt pisemnej umowy z podwykonawcq (a takze projekt jej zmian)
okreslajqcej zakres oraz wartos¢ podzleconych robot, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany dolgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o0
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Wykonawca oraz dalszy podwykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ w umowach z
podwykonawcami zapisy w nastgpujqcym zakresie:

1) Termin zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany W umowie 0
podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy czesci zamowienia.

2) 36-miesiecznej gwarancji i rekojmi na wykonany przedmiot zamowienia, liczqc od dnia
odbioru koncowego,

3) W przypadku opdzinienia Wykonawcy w  zaplacie naleznosci podwykonawcy,
podwykonawca w ciggu 7 dni po uptywie terminu wymagalnosci ptatnosci zobowigzany
jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o opéznieniu w zaptacie.

4. Umowy z Podwykonawcami bedq zgodne, co do tresci z umowq zawartq z Wykonawcq.
Odmienne postanowienia tych umow sq niewazne.

5. Tres¢ projektu umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), ktorej przedmiotem sq roboty
budowlane wymaga akceptacji przez Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni

! Niniejszy paragraf bedzie miat zastosowanie w przypadku realizowania cze$ci zaméwienia przez podwykonawcow
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nie zglosi na pismie zastrzezen oznacza to, ze wyrazit zgode na jej zawarcie i akceptuje jej
tresc.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia Ssprzeciwu do zawartej umOwWy O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej
otrzymania. Niezgloszenie w w/w terminie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

8. Zlecenie czesci przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego, ktory jest odpowiedzialny za wykonanie tej czesci robot.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow jak
za wlasne.

10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany podwykonawcy, zrezygnowac
z podwykonawcy bgdz Wprowadzi¢ podwykonawce w zakresie nie przewidzianym w ofercie.
11.Jezeli zmiana Ilub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby

Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Prawo
Zamowien Publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, o
ktorych mowa w art. 22 ust. 1 Prawa Zamowien Publicznych, Wykonawca jest obowigzany
wykazaé¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie

zamowienia.

12. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia nalezinego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem terminow ptatnosci okreslonych
w umowie z podwykonawcg.

13. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastgpnej czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty jest przedstawienie Zamawiajgcemu pisemnego
oswiadczenia podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty wymaganego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udzial w realizacji
odebranych robot. Dotyczy to zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo.

14. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich oswiadczen podwykonawcow, 0
ktorych mowa w ust. 12, wstrzymuje sie wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaplaty wymaganego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane.

15. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14, dotyczy wylqcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq
roboty budowlane.

16. Wszelkie koszty, w tym odsetki za opoznienie, ktore powstaly w sytuacjach opisanych w ust.
14 obcigzajq Wykonawce.

§15
Zalaczniki
Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowig nastepujace zataczniki:
1. Harmonogram rzeczowo-finansowy,
2. Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ),
3. Oferta Wykonawcy.
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§ 16
Przedstawiciele
1. Strony wyznaczaja swoich przedstawicieli na budowie:
1) Zamawiajacy:
-insp. nadzoru - ...
2) Wykonawca
- kierownik budowy — ...
2. Zamawiajacy oswiadcza, ze powotany przez niego inspektor nadzoru bedzie dziatat w
granicach otrzymanego pelnomocnictwa, o zakresie ktorego powiadomi Wykonawce.

§17
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, maja zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zaméwien publicznych, polskiego prawa
budowlanego oraz aktami wykonawczymi do tych ustaw.

2. Ewentualne spory powstate na tle realizacji tej umowy, strony poddaja rozstrzygnigciu Sadu
wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

3. Niniejszg umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach (kazdy na prawie
oryginatu), po 2 egzemplarze kazdej ze stron.
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Czes¢ Il — Wzér Umowy

Harmonogram rzeczowo-finansowy dla zadania pn.:

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na
budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami socjalnymi oraz budowa budynku
gospodarczego w Wierzbnej

W .7 Wartos$¢ netto
artos¢
Lp. Etapy netto w2l
prac wzl I kw. 1 kw. 1V kw. I kw. 1 kw. 11 kw.
2014r. 2014r. 2014r. 2015r. 2015r. 2015r.
-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9-
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
OGOLEM:
Zamawiajacy: Wykonawca:

Nazwa zamowienia:

Numer zamoéwienia:

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny wielorodzinny
z lokalami socjalnymi oraz budowa budynku gospodarczego w Wierzbnej
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