

Grodków , dnia 15 stycznia.2021r.

IGP.IV.7013.2.2021.Do

Wyjaśnienia

do zapytania ofertowego na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - obręb Osiek Grodkowski

Gmina Grodków niniejszym udziela odpowiedzi na zapytania jn.

***Pyt.1.** W związku z zapisem w zaproszeniu do składania ofert iż po stronie wykonawcy jest ustalenie granic pasa drogowego na etapie wykonywania mapy do celów projektowych oraz mając na uwadze zapis, uzyskanie pozwolenia na budowę do dnia 30.11.2021 (decyzji ostatecznej), proszę o informację czy zamawiający wydłuży termin uzyskania pozwolenia na budowę wraz z aneksem umowy z wykonawcą jeśli zajdzie taka potrzeba?*

Wykonanie aktualnych pomiarów w terenie i zgłoszenie operatu oraz aktualnej mapy do państwowych zasobów geodezyjnych w świetle § 31 Rozporządzenia z dnia 18 sierpnia 2020 w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wiąże się z obowiązkiem przeprowadzenia skomplikowanej i długotrwałej procedury administracyjnej postępowania między innymi z uwagi na udział osób biorących w nich udział. W całym toku postępowania związanym z uzyskaniem odpowiedniej mapy projektant jest pozbawiony możliwości przyspieszenia administracyjnie wyznaczonych terminów.

Odp. Wnioski o przedłużenie terminów określonych w zapytaniu ofertowym będą rozpatrywane indywidualnie w zależności od zaistniałej sytuacji.

***Pyt.2.** W związku z zapisem w zaproszeniu do składania ofert w zakres prac wchodzi roboty wymagające uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, proszę o informację czy zamawiający wydłuży termin uzyskania pozwolenia na budowę wraz z aneksem umowy z wykonawcą, jeżeli w terminie wymaganym administracyjnie (30dni) wykonawca nie będzie posiadał pełnych dokumentów w postaci pozwolenia wodnoprawnego z przyczyn niezależnych od wykonawcy?*

Odp. Odpowiedź jak w pytaniu 1.

Pyt.3. Czy zamawiający wydłuży termin umowy jeśli nie z winy wykonawcy, a z obecnych lub nie zaplanowanych dotychczas uwarunkowań epidemiologicznych które mogą przyczynić się do opóźnienia przedłożenia dokumentacji w stosownych terminach wg umowy?

Odp. Odpowiedź jak w pytaniu 1.

Pyt.4. Proszę o wskazanie działki w miejscu podłączenia zasilania z oświetlenia ulicznego w celu wyznaczenia zakresu mapy do celów projektowych.

Odp. Na projektowanym obszarze brak jest linii oświetleniowej.

Zasilanie wykonać zgodnie z uzyskanymi warunkami Tauron.

Z up. BURMISTRZA

Waldemar Wójcicki
ZASTĘPCA BURMISTRZA