
PRZEDMIAR  ROBÓT   PR

Lp. Kod / STWiORB Wyszczególnienie Jednostka Ilość  Cena 
jednostkowa, PLN Wartość netto  [PLN]

1. A.1 / ST.00.00; ST.01.01 Rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm m2    3 240,00    

2. A.1 / ST.00.00; ST.01.01 Rozbiórka podbudowy z kruszywa gr. 15 cm m2    3 240,00    

3. A.1 / ST.00.00; ST.01.01 Rozbiórka nawierzchni z betonu gr. 15 cm m2         93,00    

4. A.2 / ST.00.00; ST.01.02

Roboty ziemne: usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), wykopy 
liniiowe i obiektowe, mechaniczne i ręczne, wykonywane na odkład lub z 
odwiezieniem na odległość 1 km, z zasypaniem wykopu ziemią z odkładu 
lub dowiezioną z odkładu, o gł. do 4 m, rozłożenie humusu i plantowanie 
terenu

kpl.           1,00    

5. A.3 / ST.00.00; ST.01.02
Odwodnienie wykopów - montaż i demontaż kompletnego systemu do 
odwodnienia wykopów wraz z wypompowaniem nadmiaru wody z wykopów, 
umożliwiający wykonanie robót montażowych w suchym wykopie

kpl.           1,00    

6. A.4 / ST.00.00; ST-02.01 Ułożenie kanałów z rur PVC o śr. 200 mm wraz z wykonaniem podsypki i 
obsypki m    2 695,00    

Zadanie pn.  Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków: etap II – Kopice i Kopice Leśna – część I

 I. Roboty budowlano-montażowe – Kopice  i Kopice Leśna – Etap II, cz. I  (zakres PROW) 

 I.1.1.  Przygotowanie terenu budowy (CPV: 45100000-8) 

 Razem I.1.1 

 I.1.  Kanalizacja sanitarna grawitacyjna 

Uwaga: Wykonawca uwzględni w cenach jednostkowych poniższych Robót koszty ogólne dotyczące: ubezpieczeń i gwarancji, prac geodezyjnych, dokumentów 
przygotowanych przez Wykonawcę, dokumentacji powykonawczej, urządzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, organizacji ruchu zastępczego (koszty zajęcia pasa 

drogowego i wykonania projektu zmiany organizacji ruchu), nadzór archeologiczny

 I.1.2. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna - metoda wykopowa (CPV: 45231300-8) 
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Zadanie pn.  Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków: etap II – Kopice i Kopice Leśna – część I

7. A.4 / ST.00.00; ST-02.01 Ułożenie kanałów z rur PVC o śr. 150 mm wraz z wykonaniem podsypki i 
obsypki m         16,00    

8. A.4 / ST.00.00; ST-02.01 Montaż studni betonowych o śr. 1200 mm kpl.         19,00    

9. A.4 / ST.00.00; ST-02.01 Montaż studni betonowych o śr. 1000 mm kpl.         94,00    

10. A.5 / A.6 / ST.00.00; ST-
02.01

Wykonanie przewiertów (przecisków) rurą stalową o śr. 400 mm - w tym 
rura ochronna + przewodowa (PVC o śr. 200 mm) + zamknięcie końcówek 
rur manszetami

m       229,00    

11. A.7 / ST.00.00; ST-03.01 Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o gr.15 cm m2    3 240,00    

12. A.7 / ST.00.00; ST-03.01 Wykonanie warstwy dolnej podbudowy z tłucznia kamiennego 31,5/63 o gr. 
20 cm po zagęszczeniu m2    3 240,00    

13. A.7 / ST.00.00; ST-03.01 Wykonanie warstwy górnej podbudowy z tłucznia kamiennego 0/31,5 o gr. 8 
cm po zagęszczeniu m2    3 240,00    

14. A.7 / ST.00.00; ST-03.01 Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubosci 6 
cm (warstwa wiążąca) po zagęszczeniu m2    3 240,00    

15. A.7 / ST.00.00; ST-03.01 Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubosci 4 
cm (warstwa ścieralna) po zagęszczeniu m2    3 240,00    

16. A.7 / ST.00.00; ST-03.01 Wykonanie nawierzchni z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm 
po zagęszczeniu m2    4 618,00    

17. A.7 / ST.00.00; ST-03.01 Wykonanie nawierzchni z kamienia tłuczonego - warstwa górna o gr. 7 cm 
po zagęszczeniu m2    4 618,00    

 Razem I.1.3 

 I.1.4. Odtworzenie nawierzchni drogowych (CPV: 45233140-2) 

 Razem I.1.2 

 I.1.3. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna - metoda bezwykopowa (CPV: 45231300-8) 
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Zadanie pn.  Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków: etap II – Kopice i Kopice Leśna – część I

18. A.7 / ST.00.00; ST-03.01 Wykonanie nawierzchni betonowej o gr. 20 cm po zagęszczeniu, 
pielęgnowanej piaskiem i woda m2         93,00    

19. B.1 / ST.00.00; ST-01.02

Roboty ziemne: usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), wykopy 
liniiowe i obiektowe, mechaniczne i ręczne, wykonywane na odkład lub z 
odwiezieniem na odległość 1 km, z zasypaniem wykopu ziemią z odkładu 
lub dowiezioną z odkładu, o gł. do 2 m, rozłożenie humusu i plantowanie 
terenu

kpl.           1,00    

20. B.2 / ST.00.00; ST-01.02
Odwodnienie wykopów - montaż i demontaż kompletnego systemu do 
odwodnienia wykopów wraz z wypompowaniem nadmiaru wody z wykopów, 
umożliwiający wykonanie robót montażowych w suchym wykopie

kpl.           1,00    

21. B.3 / ST.00.00; ST-02.01 Ułożenie kanałów z rur polietylenowych (PE, PEHD) śr. 110 mm wraz z 
wykonaniem podsypki i obsypki m    3 740,76    

22. B.3 / ST.00.00; ST-02.01 Ułożenie kanałów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. 90 mm wraz z 
wykonaniem podsypki i obsypki m       740,63    

23. B.4 / ST.00.00; ST-02.01 Montaż kompletnych studzienek rozprężnych systemowe z tworzyw 
sztucznych o śr. 1200 mm kpl.           1,00    

24. B.5 / ST.00.00; ST-02.01 Montaż kompletnych studzienek spustowych betonowych o śr. 1200 mm kpl.           6,00    

25. B.6 / ST.00.00; ST-02.01 Montaż kompletnych studzienek odpowietrzających betonowych o śr. 1200 
mm kpl.           6,00    

 Razem I.1 

 I.2.1.  Przygotowanie terenu budowy (CPV: 45100000-8) 

 Razem I.2.1 

 I.2.2. Kanalizacja sanitarna tłoczna - metoda wykopowa (CPV: 45231300-8) 

 Razem I.1.4 

 I.2.  Kanalizacja sanitarna tłoczna 
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Zadanie pn.  Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków: etap II – Kopice i Kopice Leśna – część I

26. B.7 / ST.00.00; ST-02.01
Wykonanie przecisku sterowanego rurą PEHD o śr. 250 mm - w tym: rura 
ochronna + rura przewodowa (PE o śr. 90 mm) + zamknięcie końcówek rur 
manszetami

m         25,00    

27. B.8 / ST.00.00; ST-03.01 Wykonanie nawierzchni z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm 
po zagęszczeniu m2    4 707,00    

28. B.8 / ST.00.00; ST-03.01 Wykonanie nawierzchni z kamienia tłuczonego - warstwa górna o gr. 7 cm 
po zagęszczeniu m2    4 707,00    

29. C.1 / ST.00.00; ST-01.02

Roboty ziemne: usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), wykopy 
obiektowe, mechaniczne i ręczne, wykonywane na odkład lub z 
odwiezieniem na odległość 1 km, z zasypaniem wykopu ziemią z odkładu 
lub dowiezioną z odkładu, o gł. do 7 m, rozłożenie humusu i plantowanie 
terenu

kpl.           1,00    

 Razem I.2 

 I.3.1. Pompownia ścieków P1 (tłocznia ścieków P1) (CPV: 45232423-3, 45233140-2) 

 Razem I.2.4 

 I.2.3. Kanalizacja sanitarna tłoczna - metoda bezwykopowa (CPV: 45231300-8) 

 Razem I.2.2 

 I.2.4. Odtworzenie nawierzchni drogowych (CPV: 45233140-2) 

 I.3. Pompownie ścieków 

 Razem I.2.3 
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Zadanie pn.  Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków: etap II – Kopice i Kopice Leśna – część I

30. C.1 / ST.00.00; ST-02.01 

Montaż kompletnej tłoczni P1 - zbiornik z polimerobetonu o śr. 2500 mm 
wraz z wykonaniem konstrukcji, stanowiska pomiarowego i kompletnym 
wyposażeniem technologicznym oraz szafką przyłączeniowo-pomiarową i 
modemem GPRS oraz podłączeniem pompowni do systemu monitoringu - 
zgodnie z Dokumentacją projektową

kpl.           1,00    

31. C.1 / ST.00.00; ST-02.01

Montaż stacji sprężarkowej - zbiornik betonowy o śr. 2000 mm wraz z 
wykonaniem konstrukcji i kompletnym wyposażeniem technologicznym oraz 
podłączeniem sprężarki do szafki sterowniczje tłoczni zgodnie z 
Dokumentacją projektową

kpl.           1,00    

32. C.1  / ST.00.00; ST-03.01 Wykonanie podłoża stabilizowanego cementem, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15 cm  - droga dojazdowa m²         50,00    

33. C.1  / ST.00.00; ST-03.01 Wykonanie podłoża stabilizowanego cementem, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15 cm - droga dojazdowa m²         50,00    

34. C.1  / ST.00.00; ST-03.01 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 o gr. 20 cm po 
zagęszczeniu - droga dojazdowa m²         50,00    

35. C.1  / ST.00.00; ST-03.01 Wykonanie nawierzchnii z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej - droga dojazdowa m²         50,00    

36. C.1  / ST.00.00; ST-03.01 Wykonanie krawężników betonowych 15x30 cm - droga dojazdowa m         12,50    

37. C.1  / ST.00.00; ST-03.01 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce 
piaskowej układana na terenie pompowni m²       100,00    

38. C.1 / ST.00.00; ST-02.01 Wykonanie kompletnego ogrodzenia wraz z bramą przesuwną i furtką m         40,00    

 Razem I.3.1 
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Zadanie pn.  Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków: etap II – Kopice i Kopice Leśna – część I

39. D.1 / ST.00.00; ST-01.02

Roboty ziemne: usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), wykopy 
obiektowe, mechaniczne i ręczne, wykonywane na odkład lub z 
odwiezieniem na odległość 1 km, z zasypaniem wykopu ziemią z odkładu 
lub dowiezioną z odkładu, o gł. do 6 m, rozłożenie humusu i plantowanie 
terenu

kpl.           1,00    

40. D.1 / ST.00.00; ST-02.01

Montaż kompletnej pompowni P4 - zbiornik z polimerobetonu o śr. 1500 mm 
wraz z wykonaniem konstrukcji i kompletnym wyposażeniem 
technologicznym oraz szafką przyłączeniowo-pomiarową i modemem GPRS 
oraz podłączeniem pompowni do systemu monitoringu - zgodnie z 
Dokumentacją projektową

kpl.           1,00    

41. D.1 / ST.00.00; ST-03.01 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce 
piaskowej układana na terenie pompowni m²         14,00    

42. D.1 / ST.00.00; ST-03.01 Wykonanie kompletnego ogrodzenia wraz z furtką m         16,00    

43. E.1 / ST.00.00; ST-01.01 Rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm m2         30,00    

44. E.1 / ST.00.00; ST-01.01 Rozbiórka podbudowy z kruszywa gr. 15 cm m2         30,00    

45. E.1 / ST.00.00; ST-01.01 Rozbiórka nawierzchni brukowcowych z kamienia obrobionego wysokosci 
16-20 cm m2         10,50    

46. E.1 / ST.00.00; ST-01.01 Rozbiórka nawierzchni betonowej o gr. do 20 cm m2         52,50    

 I.3.2. Pompownia ścieków P4 (CPV: 45232423-3, 45233140-2) 

 Razem I.3 

 I.4.  Przykanaliki 

 I.4.1.  Przygotowanie terenu budowy (CPV: 45100000-8) 

 Razem I.3.2 
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Zadanie pn.  Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków: etap II – Kopice i Kopice Leśna – część I

47. E.1 / ST.00.00; ST-01.01 Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej m2         37,50    

48. E.2 / ST.00.00; ST-01.02

Roboty ziemne: usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), wykopy 
liniiowe i obiektowe, mechaniczne i ręczne, wykonywane na odkład lub z 
odwiezieniem na odległość 1 km, z zasypaniem wykopu ziemią z odkładu 
lub dowiezioną z odkładu, o gł. do 3 m, rozłożenie humusu i plantowanie 
terenu

kpl.           1,00    

49. E.3 / ST.00.00; ST-02.01 Ułożenie kanałów z rur PVC o śr. 150 mm wraz z wykonaniem podsypki i 
obsypki m       730,00    

50. E.3 / ST.00.00; ST-02.01 Montaż studni z tworzywa sztucznego o śr. 425 mm kpl.         86,00    

51. E.4 / ST.00.00; ST-02.01
Wykonanie przewiertów (przecisków) rurą stalową o śr. 250 mm - w tym 
rura ochronna + przewodowa (PVC o śr. 150 mm) + zamknięcie końcówek 
rur manszetami

m         13,00    

52. E.5 / ST.00.00; ST-03.01 Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o gr.15 cm m2         30,00    

53. E.5 / ST.00.00; ST-03.01 Wykonanie warstwy dolnej podbudowy z tłucznia kamiennego 31,5/63 o gr. 
20 cm po zagęszczeniu m2         30,00    

54. E.5 / ST.00.00; ST-03.01 Wykonanie warstwy górnej podbudowy z tłucznia kamiennego 0/31,5 o gr. 8 
cm po zagęszczeniu m2         30,00    

 I.4.2. Przykanaliki - metoda wykopowa (CPV: 45231300-8) 

 Razem I.4.2 

 Razem I.4.3 

 I.4.3. Przykanaliki - metoda bezwykopowa (CPV: 45231300-8) 

 Razem I.4.1 

 I.4.4. Odtworzenie nawierzchni drogowych (CPV: 45233140-2) 
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Zadanie pn.  Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków: etap II – Kopice i Kopice Leśna – część I

55. E.5 / ST.00.00; ST-03.01 Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubosci 4 
cm (warstwa wiążąca) po zagęszczeniu m2         30,00    

56. E.5 / ST.00.00; ST-03.01 Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubosci 3 
cm (warstwa ścieralna) po zagęszczeniu m2         30,00    

57. E.5 / ST.00.00; ST-03.01 Wykonanie nawierzchni brukowcowych z kamienia obrobionego wysokosci 
16-20 cm m2         10,50    

58. E.5 / ST.00.00; ST-03.01 Wykonanie nawierzchni z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm m2       150,00    

59. E.5 / ST.00.00; ST-03.01 Wykonanie nawierzchni z kamienia tłuczonego - warstwa górna o gr. 7 cm m2       150,00    

60. E.5 / ST.00.00; ST-03.01 Wykonanie nawierzchni betonowej o gr. 20 cm po zagęszczeniu, 
pielęgnowanej piaskiem i woda m2         52,50    

61. E.5 / ST.00.00; ST-03.01 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce 
piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem m2         37,50    

62. F.1 / ST.00.00; ST-01.02

Roboty ziemne: usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), wykopy 
liniiowe i obiektowe, mechaniczne i ręczne, wykonywane na odkład lub z 
odwiezieniem na odległość 1 km, z zasypaniem wykopu ziemią z odkładu 
lub dowiezioną z odkładu, o gł. do 3 m, rozłożenie humusu i plantowanie 
terenu

kpl.           1,00    

 Razem I.4.4 

 I.5.1.  Przygotowanie terenu budowy (CPV: 45100000-8) 

 I.5.2. Przyłącza - metoda wykopowa (CPV: 45231300-8) 

 Razem I.5.1 

 Razem I.4 

 I.5.  Przyłącza 
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Zadanie pn.  Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków: etap II – Kopice i Kopice Leśna – część I

63. F.1 / ST.00.00; ST-02.01 Ułożenie kanałów z rur PVC  o śr. 150 mm wraz z wykonaniem podsypki i 
obsypki m       150,70    

64. B-EL / ST.00.00; ST-02.02 Ułożenie kompletnego kabla typu YKY 5x10 mm2 wraz z wykonaniem robót 
ziemnych - zgodnie z Dokumentacją projektową  m           5,00    

65. B-EL / ST.00.00; ST-02.02 Ułożenie kompletnego kabla typu YKY 5x10 mm2 wraz z wykonaniem robót 
ziemnych - zgodnie z Dokumentacją projektową  m           5,00    

 Razem II (II.1-II.2) 

 II. Roboty elektryczne pompowni ścieków – Kopice  i Kopice Leśna – Etap II, cz. I - branża elekryczna (zakres poza PROW) 

Uwaga: Wykonawca uwzględni w cenach jednostkowych poniższych Robót koszty ogólne dotyczące: prac geodezyjnych, dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę, 
dokumentacji powykonawczej

 II.1. Pompownia ścieków P1 (tłocznia ścieków P1) (CPV: 45311000-0) 

 Razem II.1 

 II.2. Pompownia ścieków P4 (CPV: 45311000-0) 

 Razem II.2 

 Razem I.5 

 Razem I.5.2 

 Razem I (I.1-I.5) 
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Zadanie pn.  Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków: etap II – Kopice i Kopice Leśna – część I

Wartość* [PLN]

II. Roboty budowlano-montażowe – Kopice  i Kopice Leśna – Etap II, cz. I (zakres poza PROW)

I. Roboty budowlano-montażowe – Kopice  i Kopice Leśna – Etap II, cz. I (zakres PROW)

RAZEM I+II

PR

Zadanie pn.  Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków: etap II – Kopice i Kopice Leśna – część I

PODSUMOWANIE

Dane z Podsumowania do przeniesienia do Formularza Oferty
*) Wartość należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

Wyszczególnienie

Cena Ofertowa z wyłączeniem podatku VAT

Podatek VAT

Cena Ofertowa z VAT

Nr Przedmiaru
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