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SPECYFIKACJ,?\ST/TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogolne"asilse do wymaga wspolnych dla
poszczegolnych wymagdechnicznych dotyegych wykonania i odbioru robot, ktére zostan
wykonane w ramach niniejszego zadania:
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1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w tytulpracowania.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmugzystkie czynnai umazliwiaj gce
i majagce na celu wykonanie wszystkich robo6t przewidzidnyw projektach budowlanych
dotyczcych termomodernizacji budynku. Obejmuprace zwizane z dostagv materiatow,
wykonawstwem i wykaczeniem robét, wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres robot obgtych Specyfikacip Techniczm

Wymagania ogélne natg rozumi€ i stosowa w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robot.cSfikacje Techniczne zgodne g zasadami
"Wytycznych zlecania roboét, ustug | dostaw w dredprzetargu” i uwzgtniap normy
panstwowe, instrukcje i przepisy stogog sé do rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zbior ten zawiera nizej wymienione specyfikacje techniczne:
ST - 1 Roboty przygotowawcze

ST - 2 Wymiana okien

ST — 3 Roboty dekarskie

ST — 4 Roboty tynkowe

ST — 5 Roboty malarskie



Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane

Kody pomocnicze

CPV 45262120-8 Wznoszenie rusztowia

CPV 45421120-1 Instalowanie framug i ram okiennych tworzyw sztucznych
CPV 45410000-4 Tynkowanie

CPV 45442110-1 Malowanie budynkow

CPV 45262110-5 Demontarusztowan

1.4. Zakres stosowanidST/

Jako czs¢ Dokumentéw Przetargowych, Specyfikacje Technicmlery odczytywa
i rozumiet w zleceniu i wykonaniu robot opisanych w podpuakki 1
Integralry cz¢s¢ opracowania stanowi Przedmiar Robot.

1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione pome] okr&lenia, naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujagco:

Dziennik budowy - opatrzony piecxia zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stigcy do notowania wydaraezaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiordvétoprzekazywania poleteinnej
korespondencji technicznej pagtizy Inspektorem Nadzoru i Wykonagvc

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongypowaniona do kierowania
robotami i do wysipowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji

Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z perawanymi

stronami, stigcy do wpisywania przez Wykonagyobmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicdw i ewentualnych dodatkowychazahikow Wpisy w ksidze obmiaru podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty - wszelkie tworzywa nieziolne do wykonywania robot, zgodnie z dokumeatac;
projektowy i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane phasaektora Nadzoru.
Polecenie Inspektora Nadzoru wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyez sposobu realizacji roboét lub innych spraw
zZwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.6. Ogdlne wymagania dotyczce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z umow i S$ciste
przestrzeganie harmonogramu robét oraz zasfakastosowanych materiatdw i wykonywanych
robot, za ich zgodrid z projektem przekazanym przez Zamawgago, wymaganiami specyfikacji
technicznych i programu zapewnienia j&kio projektu organizacji rob6t oraz poleceniami
Zamawiajcego.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za doktadne wyliczenie ( sztuk i powierzchni)
wszystkich elementéw robot zgodnie z zakresem pdzaanym w dokumentacji projektowe; .

Decyzje Zamawiajcego dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw

robot kpda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowigggoie wykonawczym
I szczegotowych specyfikacjach technicznych, adak normach i wytycznych wykonania
i odbioru rob6t. Przy podejmowaniu decyzji Zamawdgjuwzgkdnia wyniki badéa materiatow
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i jakosci robot, dopuszczalne niedokladnb normalnie wysipujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, élwiadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwzamn kwestk.

Polecenia inspektora nadzorgdh wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawpod gragbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca
1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrglonym w Szczego6towych Warunkach Umowy
protokolarnie przekee Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymagain
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadhioza ochron przekazanego mu obiektu
budowlanego do chwili odbioru ostatecznego robot.
1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowadzie zawierd opisy techniczne, rysunki,
obliczenia oraz wymagane uzgodnienia zgodne z watkapodanym szczegétowo w warunkach
umowy, uwzgédniagcym podziat na dokumentac;j

- dostarczog przez Zamawiagego,

- sporadzom przez Wykonawg
1.6.2. Zgodnd¢ rob6t z dokumentaci projektowsg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiyngmzekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanayvizahczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w éblyo
jednym z nich $ obowgzujace dla Wykonawcy tak, jakby byly zawarte w catekdmentaciji.
Wykonawca jest zobowrany wykonywdé wszystkie roboty scisle wedlug otrzymanej
dokumentacji technicznej. de jednak w czasie realizacji rob6t olea sk, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez Zamawtago wymaga uzupetmieWykonawca przygotuje na
wiasny koszt niezfaine rysunki i przedtoy je w czterech kopiach do akceptacji Zamagdamu.
Wykonawca zobowzany jest do kompletnego wykonania zamowienia, m tyykonania robot
bezpdrednio wynikajcych z dokumentacji, jak rownieobot nie ugtych
w dokumentacji technicznej, a ktorych wykonaniezbh¢gelne w celu poprawnego wykonania
i funkcjonowania przedmiotu zamowienia, z punktaxenia celu, ktbremu ma gie.

Wykonawca nie mze wykorzystywa bleddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a

o0 ich wykryciu winien natychmiast powiadaoérinspektora Nadzoru, ktéry podejmie degyzj

o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku wielka liczbowe
wymiarow g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigiglzgodne z dokumentacprojektowg

i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTda uwazane za wartei docelowe, od
ktorych dopuszczalne ®dchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli mugzwykazywa& zgodndé¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mog przekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektowg lub
SST i wplynie to na niezadowadaj jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zosgan
zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wyko@maa koszt Wykonawcy.

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniawvaalizacji
kontraktu, a do zak@czenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje iedzie utrzymywdé wszystkie niezédne,
tymczasowe umgzenia zabezpieczge, w tym: bariery, sygnalizacjruchu, znaki drogowe,
wszelkie inn&rodki niezlzgdne do ochrony robat, wygody spotecgeia innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabody zaptacie i przyjmuje &ize
jest whczony w cen kontraktova.

1.6.4. Ochrona wtasnéci i urzadzen



Wykonawca bdzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w bullyn spowodowane
przez jego dziatania podczas realizacji prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomstniegcych instalacji naziemnych i
podziemnych urgdzen znajdugcych s¢ w obrbie placu budowy, takich jak ruragi i kable etc.
Wykonawca spowodujezeby te instalacje i ugdzenia zostaly wiziwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie reflizdodt .

W przypadku gdy wygpi konieczné¢ przeniesienia instalacji i wdzeh podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma ok@aek poinformowa Zamawiagcego o zamiarze
rozpoczcia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawt@ggo o kadym przypadkowym
uszkodzeniu tych usdzer lub instalacji i ledzie wspébipracowat przy naprawie udzietaj
wszelkiej maliwej pomocy, ktdra mze by potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.6.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zng i stosowé& w czasie prowadzenie robot wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania remontu i wykezania robot Wykonawcaebzie podejmowa
wszelkie uzasadnione kroki mjag na celu stosowanieg¢sdo przepisow i norm dotygzych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraxzie unik& uszkodzé Iub
ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wyngach z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn palgh w nasipstwie jego sposobu dziatania.
1.6.5. Ochrona przeciwpadarowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepiséw ochrony przeciwparowej.
Materiaty fatwopalne dmla skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgsm 0sob trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpo@rem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez persdfgkonawcy.
1.6.5. Zapewnienie bezpiechstwa i ochrony zdrowia
= Wykonawca dostarczy na budow i bedzie utrzymywat wyposanie konieczne dla
zapewnienia bezpiecastwa. Zapewni wypogania w uradzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposanie i odzie wymagamg dla ochronyzycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwsa sk, ze koszty zachowania zgodimd z
wspomnianymi powsej przepisami bezpiecastwa i ochrony zdrowiagswliczone w cen
ryczattowns.
= Wykonawcabgdzie stosowat si do wszystkich przepisow prawnych obemijacych w
zakresie bezpiecastwa przeciwpparowego. Bdzie stale utrzymywal wyposanie
przeciwpagarowe w stanie gotowsoi, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpiéshsa
przeciwpaarowego, na placu budowy, we wszystkichgdzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tabhapleda przechowywane zgodnie
Z przepisami przeciwpgarowymi, w bezpiecznej odledgla od budynkdéw i sktadowisk, w
miejscach niedogpnych dla osob trzecich. Wykonawbedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku paru, ktory mogtby powstaw okresie realizacji rob6t lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw
= Uzycie materiatdw, ktore wplywaj na trwale zmianysrodowiska, ani materiatdw
emitupcych promieniowanie w ikziach wyszych ni zalecane w projekcie niegdizie
akceptowaneJakikolwiek materiaty z odzysku lub pochade z recyklingu i mage by
uzyte do robdét musz by¢ poswiadczone przez odpowiednie edy i wladze jako
bezpieczne dlarodowiska. Materiaty, ktoregsniebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakaczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,materialty pydce) mog by¢
dozwolone, pod warunkiemze bkedg spetnione wymagania techniczne dotyz ich
wbudowania. Przedzyciem takich materialbw Zamawigjy musi uzyské& aproba¢ od
odpowiednich wtadz administracji fistwowej, jéli wymagap tego odpowiednie przepisy.
= Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje aiwos¢ spadania z wysokoi przedmiotow
powinna by oznakowana i ogrodzona w sSposOb unigimdajacy dostp osobom
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postronnym. Strefa ta nie o wynost mniej niz 1/10 wysokéci, z ktorej boga spada
przedmioty , lecz nie mniejhi6,0 m.

» Przegcia i przejazdy oraz stanowiska pracy w strefiebempiecznej powinny gy
zabezpieczone daszkami ochronnymi. daszki ochropowinny znajdowéa sie na
wysokaci nie mniejszej i 2,4 m nad terenem w naiszym miejscu i by nachylone pod
katem 48 w kierunku zrodta zagraenia. Pokrycie tych daszkéw winno dgzczelne i
odporne na przebicie przez spadaj przedmioty. Wywanie daszkéw ochronnych jako
rusztowa lub miejsc skladowania nawdzi, sprztu i materiatow jest zabronione.

» |Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na teeebhudowy powinny by wykonane oraz
utrzymywanie i uytkowane w taki sposéb , aby nie stanowity zagroa paarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikow przed perdem pgdem elektrycznym.

= Przewody elektryczne zasiap urazdzenia mechaniczne niezime przy pracy winny gy
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymchapohczenia z urgdzeniami
mechanicznymi wykonane w sposOb zapewoiaj bezpieczistwo pracy o0so6b
obstugujcych takie urgdzenia.

» Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu robét wykazeniowych to:

- mazliwos¢ upadku pracownika z wysokm (brak balustrad ochronnych przy podestach ro-
boczych rusztowania; brak stosowania sfurzchrongcego przed upadkiem z wysako
przy wykonywaniu robot zwgzanych z monteem lub demontaem rusztowania),

- mazliwos¢ uderzenia spadgjym przedmiotem osoby postronnej korzystaj z cagu pie-
szego usytuowanego przy obiekcie (brak wydzielstrigfy niebezpiecznej).

= Montaz rusztowa, ich eksploatacja i demorit@owinny by wykonane zgodnie zZ instrulc;j
producenta lub projektem indywidualnym. Osoby Zdwiane przy montau i demontau
rusztowa winny posiadad odpowiednie uprawnienia oraz ®bowhzane do stosowania
urzadzer zabezpieczagych przed upadkiem z wysaia.

= Nalezy wyznaczy stret niebezpieczin Rusztowania i podesty winny bywykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem. Rusztowania z elementétalowych winny b§ uziemione i
posiadé instalacg piorunochronn. Rusztowania usytuowane bezmanio w miejscach
przeg¢ dla pieszych winny posiadaaszki ochronne i osterz siatek ochronnych.

= Maszyny i uradzenia wykorzystywane przy pracach termomodernjmagcih winny by
montowane i eksploatowane zgodnie z instrkopducenta tych uggzen oraz spetnia
wymagania okrdone w przepisach dotygezych systemu oceny zgoditn
1.7. Projekt organizacji robot wraz z towarzysacymi dokumentami

1.7.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzych w sktad projektu organizacji robét

W ramach prac przygotowawczych, przed prgyeniem do wykonania zasadniczych
robot, Wykonawca jest zobogzany do opracowania i przekazania Zamayeianu do akceptacji
nastpujacych dokumentéw:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegb6towy harmonogram robét ,

3) plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jak.

1.7.2. Projekt organizacji rob6t

Opracowany przez Wykonawcprojekt organizacji robot musi bydostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonan@toMa on zapewfizaplanowany sposéb
realizacji robot, w oparciu o zasoby technicznezkie i organizacyjne, ktére zapewnealizacg
robot zgodnie z dokumentgcj projektows, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
Zamawiagcego oraz harmonogramem robot.
Projekt powinien zawieta

- organizag} wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaawbot,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i proggwanie praktyczne

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jdko terminowa¢ wykonania poszczegolnych
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elementow robot

1.7.3. Szczegotowy harmonogram roboét

SzczegOtowy harmonogram rob6t musi uwdgiac uwarunkowania wynikgpe z
dokumentacji projektowej i ustaleawartych w umowie.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdt budowtdn i montaowych,
kolejnas¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapetvmykonanie robot w terminie olkdlenym w
umowie.

1.7.4. Program zapewnienia bezpiecastwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot Wykonawca edrzie stosowat gi do wszystkich
obowigzujacych przepiséw i wymagaw zakresie bezpiecastwa i ochrony zdrowia. W tym celu,
w ramach prac przygotowawczych do realizacji rolagjodnie z wymogami ustawy — Prawo
budowlane jest zobowyzany opracow&i przedstawd do akceptacji Zamawigemu, program
zapewnienia bezpiecastwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi nape& zeby personel
nie pracowat w warunkach, ktoreg siiebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spgnia
odpowiednich wymagasanitarnych.

1.7.5. Program zapewnienia jakéci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za j&korob6t. W tym celu przygotuje
program zapewnienie jako i uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawdago. Program
zapewnienia jaksi bedzie zawierat:

a) cz¢s¢ 0golm opisupca system (sposob i procedlrproponowanej kontroli i sterowania

jakaosciag wykonywanych robot,
b) cz$¢ szczegotow opisupca dla kadego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgrozioraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania i gozenia do magazynowania i

zaladunku  materiatdw.

- sSposOb zabezpieczenia i ochrony materialéw gdmen przed utrag ich wiasciwosci w
czasie transportu i przechowywania na budowie

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolrsieimentow robot,

- sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat 1ISOCOB(Jest zobowjzany do
opracowania programu i planu zapewnienia §akeagodnie z wymaganiami certyfikatu

1.8. Dokumenty budowy

1.8.1. Dziennik budowy

1. Dziennik budowy jest obowzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierowroctw
budowy na biggco, zaréwno dla potrzeb Zamawieggo jak i Wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania Wykonawcy terenu budosg@zakaczenia robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenierdila budowy zgodnie z oboyadujgcymi
przepisami (Rozposzizenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).

3. Zapisydo dziennika budowydualg czynione na bigco i powinny odzwierciediapostp robot,
stan bezpieczstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wskigstkwestie zwijzane z
zarzdzaniem budow

4. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawéejego dag, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapiswipny by czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugimie pozostawiac pustych mgdzy nimi, w sposob
uniemaliwiajagcy wprowadzanie piiejszych dopiskow.

5. Wszystkie protokoty i inne dokumenty gedane do dziennika budowy powinny ¢by
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zarOwgkonawe jak i
zarzdzapcego realizagj umowy.

6. W szczegoélnai w dzienniku budowy powinny Byzapisywane nagbujace informacije:

- data przejcia przez Wykonawgterenu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zarapeggo;

- zatwierdzenie przez Zamawiapgo dokumentdw wymaganych w p.1.7.1, przygotowlanyc
przez Wykonawe,
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daty rozpocgzcia i zakaczenia realizacji poszczegoélnych elementéw robot;
postp roboét, problemy i przeszkody napotkane podczal&zeeji robot;
daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich api@n lub przerw w robotach
komentarze i instrukcje inspektora nadzoru,
daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwrelkvieszenia realizacji robot z polecenia
inspektora nadzoru,
daty zgtoszenia robot do griowych i kaicowych odbioréw oraz przggia, odrzucenia lub
wykonania rob6t zamiennych;
wyjasnienia , komentarze i sugestie Wykonawcy;
warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresiealizacji robét mage wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegblnygmaga wynikajgcych z warunkow
klimatycznych;
dane na temat sposobu zapewnienia bezpistza i ochrony zdrowia na budowie;
inne istotne informacje o pegtie robot.
Wszystkie wyjanienia, komentarze lub propozycje wpisane do dzkenrbudowy przez
Wykonawe powinny by na biegaco przedstawiane do wiadodwd i akceptacji inspektorowi
nadzoru. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru, amgisdo dziennika budowy, musby¢
podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktokieeptuje lub gido nich odnosi.
2. Ksiazka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru rob6t jest dokumentem, w ktorym rejgstsie ilosciowy postp kazdego

elementu realizowanych robét. Szczeg6towe obmiayltowanych robét robioneasnha biexaco i
zapisywane do kstki obmiaru robot.

1.8.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentéw wyszczegoélnionych w punktach11i8l.8.2, dokumenty budowy zawiefaj

tez:

18.

» Dokumenty wchodgce w skiad umowy;
= Pozwolenie na budayzgtoszenie zamiary wykonania robot budowlanych ;
= Protokoly przekazania terenu budowy Wykonawcy ;
=  Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne wmyd porozumienia cywilno-
prawne;
Instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdanspoéka i narad na budowie;
Protokoty odbioru robat,
Opinie ekspertow i konsultantéw,
Korespondencja dotygeza budowy.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowytly przechowywane na terenie prowadzonych robot przez

:h n n n | |

kierownika robdt. Wszystkie dokumenty zagubiongdab natychmiast odtworzone zgodnie ze

sto

sownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumentgidwvy leda stale dosipne do wgidu

inspektora nadzoru oraz upamonych przedstawicieli Zamawigiego w dowolnym czasie i na
kazde zadanie.

19

1.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawe w trakcie trwania

budowy

1. Informacje ogolne
W trakcie trwania budowy i przed zalazeniem rob6t Wykonawca jest zobgaany do

dostarczania na polecenie inspektora nadzorgmgstych dokumentow:

= rysunki robocze;
» aktualizacja harmonogramu robot ;
» dokumentacja powykonawcza;
» instrukcja eksploatacji i konserwacji ydzen.
Przedktadane dane winny dwpa tyle szczegdtowe, aby oma byto ustali ich zgodné¢ z

dokumentami wchodzymi w sklad umowy. Sprawdzenie, prGie | zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkéw roboczych, wykazéw mat@ratoraz procedur zimnych lub
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wnioskowanych przez Wykonawaie lxda miaty wptywu na kwaog kontraktu i wszelkie wynikage

stad koszty ponoszonextly wytacznie przez Wykonawec

1.9.2. Rysunki robocze

1. Elementy, urgdzenia i materialy, dla ktérych inspektor nadzoryda polecenie przedienia
wykazow, rysunkow lub opisdw nieedls wykonywane, gywane ani instalowane dopoéki nie
otrzyma on nieziinych dokumentow oraz odpowiednio oznaczonych exstaych rysunkow
roboczych. Inspektor nadzoru sprawdza rysunki jedyw zakresie ogolnych warunkéw
projektowania i wzadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowigdasci za omyiki
lub braki w nich zawarte.

2. Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru do vegrania po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W pragiu wikszych rysunkéw, ktore nie
mog by¢ tatwo reprodukowane przyzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawcazygtarzy
(3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w fermlektronicznej. Rysunki roboczedy
przedktadane inspektorowi nadzoru w odpowiednimitgie tak, by zapewdimu nie mniej niz
20 zwyktych dni roboczychna ich przeanalizowanie.

3. O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczegunki robocze sktadanedy przez Wykonawg
ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszyzn na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposoélig zostaty sprawdzone prze Wykonaweatwierdzone orazg roboty w nich
przedstawionegszgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone \ppgledem wymiarow i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Inspektor Nadzomuzasadnionych przypadkach,
moze wymagé akceptacji Projektanta.

1.9.3. Aktualizacja harmonogramu robot

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robo6t budowtdn i montaowych,
kolejnas¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapetwyykonanie robot w terminie okiienym w
umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 1.W¥konawca we wspnej fazie robot
przedstawia do zatwierdzenia szczegétowy harmomograbot i finansowania, zgodnie z
wymaganiami umowy.

1.94. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialnyeldzie za prowadzenie na bieo ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatow, ugdzen, lokalizacji i wielkagci robot. Zmiany te naky rejestrowa na
komplecie rysunkoéw, wykznie na to przeznaczonych.

Po zakaczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostaniekazany Zamawiagemu.
1.9.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy przed zakaeniem robot, po s&& egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacp #zdego uradzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego zamontowanegazasl realizacji zamowienia. O wymogu tym
Wykonawca poinformuje producentéw i/lub dostawcéras wynikajgce sid koszty zostan
uwzgkdnione w koszcie dostarczeniaadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by dostarczone przed uruchomieniem ptatnalla Wykonawcy za
wykonane roboty przekracaagp poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki steaere przez
inspektora nadzoru w dostarczonych instrukcjactempsizupetnione przez Wykonawaev ciggu 30
dni kalendarzowych nagiujagcych po zawiadomieniu o stwierdzonych brakach.

Instrukcje musz by¢ kompletne i uwzgldniat catg¢ urzadzenia, uktadow stemgych,
akcesoriow i elementow dodatkowych.

1.10. Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robét od daty rozpacia do daty wydania potwierdzenia zakeenia przez Inspektora

Nadzoru.

1.11. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobovgzany jest znawszystkie przepisy i wytyczne, ktére & jakikolwiek
spos6b zwjzane z robotami i dulzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tymaw,



przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
2. MATERIALY
Do wykonania robét budowlanych w budynkackytaczngci publicznej nalgy stosowa
materiaty posiadage dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Od | -go maja 2004 roku za dopuszczone do obrattogowania uznaje ¢siwyroby dla
ktorych producent:
- dokonat oceny zgodia wyrobu z wymaganiami dokumentéw odniesienia wg
okreslonego systemu oceny zgodobD
- wydat krajowy deklaract zgodndci z dokumentem odniesienia
- oznakowat wyréb znakiem CE lub znakiem budowlangmzgodnie z obowkzujgcymi
przepisami
Do obrotu i stosowania w budownictwig sdwniez dopuszczone wyroby na podstawie
dotychczasowych przepisow, na zasadach w tych saap okrélonych; tzn.ze wydane aprobaty
techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodaoz normy lub aprobat techniczig, zachowu waznosé¢
do dnia okrélonego w tych dokumentach.

2.1. Zrédta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i gdzenia instalowane w trakcie wykonywania
rob6t musz by¢ zgodne z wymaganiami oktenymi w poszczegOllnych szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Wykonawca przegi@amawiagcemu szczegotoyvinformacg o
zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich matéw, atestach, itp. To samo dotyczy
instalowanych urgzen.

Wykonawca jest zobowktany do dostarczania atestow i/lub wykonania pr@enatow
otrzymanych z zatwierdzonegoodta dla kadej dostawyzeby udowodri, ze nadal spetnigjone
wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikaghteczne;.

W przypadku stosowania materiatdbw lokalnych, podhogch 2z jakiegokolwiek
miejscowego zrodta, whczapc te, ktére zostaly wskazane przez zamawegjo, przed
rozpoczciem wykorzystywania tegéarodta wykonawca ma obowdek dostarczenia inspektorowi
nadzoru wszystkich wymaganych dokumentéw pozweyah na Jego prawidtogv eksploatag.
Wykonawca bedzie ponosit Wszystkle koszty pozyskania i dostania na plac budowy
materiatdbw lokalnych. Za ich ik i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodacych z lokalnychzrodet wymaga akceptaciji Inspektora Nadzoru.

2.2. Kontrola materiatow i urzadzen

Inspektor Nadzoru mme okresowo kontrolowa dostarczane na budewmateriatly i
urzadzenia, zeby sprawd@ czy % one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacj
technicznych.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z
terenu budowy, 40z ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzali lhspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy naycie tych materiatéw do innych rob6tzrte dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materialtdbw zostanie odpdwio przewarticiowany (skorygowany)
przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujsic zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, licz sk z jego nieprzyciem, usungciem i
niezaptaceniem.

2.4. Atesty certyfikaty i deklaracje

W przypadku materiatéw, dla ktorych w szczegotowysecyfikacjach technicznych
wymagane gatesty, kada partia dostarczona na budomusi posiadaatest okréajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wslwaz bada jakasci materiatdw, inspektor
nadzoru mee dopuci¢c do wycia materialy posiadage atest producenta stwierdgaj petry
zgodnd¢ tych materiatdbw z warunkami podanymi w szczeg®idwspecyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe mugzosiada atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego bad&opie wynikow tych bada musz by¢
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dostarczone przez Wykonagvzarzdzapcemu realizagj umowy.

Materialy posiadace atesty, a ugrzenia — wang legalizacg, mogy by¢ badane przez
zarzdzapcego realizag) umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostastiwierdzona
niezgodné¢ wiasciwosci przewidzianych do aycia materiatdw i urgdzex z wymaganiami
zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technichnyie zostamone przygte do wbudowania.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow i uegdzen

Wykonawca jest zobowzany zapewri zeby materialy i urgdzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przeklodgeniem. Musi utrzymywaich jaka¢ i
wlasnaci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbwdania lub montau. Musz one w
kazdej chwili byt dostpne dla przeprowadzenia inspekcji przez gdzapcego realizagj umowy,
az do chwili kiedy zostamnuzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania isléter i urzdzen beda
zlokalizowane w olabie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zampyan i inspektorem
nadzoru, lub poza placem budowy, w miejscach zamewoh przez Wykonawc Zapewni onze
tymczasowo sktadowane na budowie materialy iadeenia lgda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych roljék, tez przy wy-
konywaniu czynnfci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunytadunku materiatow.
Sprzt uzywany do robot powinien ktyzgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadgpod
wzgledem typow i ilgci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technichnyaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustal@vymienionych wyej dokumentach, spgiz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor
Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjacbchnicznych i wskazaniach Inspektora
Nadzoru.
Sprzt bedacy wtasndciag Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsai do pracy. Powinien l&yzgodny z normami ochroriyodowiska i przepi-
sami dotyczcymi jego uytkowania.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw umowy, zostanprzez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i n@puszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakké wykonywanych robét i wktiwosci przewaonych materiatow.
Wykonawca bdzie usuwaé na biggco na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdiacterenu budowy.

Liczba i rodzajesrodkow transportu ¢ula okreslone w projekcie organizacji robot. Musz
one zapewniaprowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w projekcie wykonawczym i
szczegoOtowych specyfikacjach technicznych oraz weskimmi zarzdzapcego realizagj umowy,
w terminach wynikajcych z harmonogramu robat.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muspelni@ wymagania dotycce
przepisOw ruchu drogowego, szczegolnie w odniegielt dopuszczalnych olgéen na osie i
innych parametréw technicznycBrodki transportu nie odpowiada@e warunkom umowy, dola
usuntte z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowzany usuwéa na biegco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdgirogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy. ;

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragaidnie z umow oraz za jaké&

zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, da 2godné¢ z dokumentagj projektows,
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wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektemgamiizacji robét opracowanym przez
Wykonawe; oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggonwywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyceewszystkich elementow robot
okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanyraipimie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawcw wyznaczaniu robot zostanusunete przez
Wykonawe na wiasny koszt z wyfkiem sytuacji, kiedy dany il okaze sk skutkiem bédu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy &aipi przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét kxda oparte na wymaganiach okienych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe
I w Specyfikacjach Technicznych, a takw normach i wytycznych. Polecenia Inspektora dadlz
powinny by wykonywane przez Wykonawav czasie okrdonym przez Inspektora Nadzoru pod
grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytoduniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Celem kontroli jakéci roboét jest takie sterowanie ich przygotowaniemvykonaniem, aby
oskgmg¢ zatarong jakasé robot
6.1 . Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kortrabot i jak@ci materiatdw. Zapewni on
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezdne do pobierania probek i badania materiatow fae&ci wykonania robot

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw raz robot z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikad)arechnicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu bada ich czstotliwos¢ s3 okreslone w
Specyfikacjach Technicznych, normach i wytyczny@th.przypadku , gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontjest konieczny, aby zapewnwykonanie
robét zgodnie z umoyv Wszystkie koszty zwrzane z organizowaniem i prowadzeniem ljada
materiatdbw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji molgy¢ z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do badla Inspektor Nadzoru dolzie mie
zapewnion mazliwosé udziatu w pobieraniu prébek.

6.3. Badania i pomiary
Wszelkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmujjakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowamazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept® przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baslawykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badafa.wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pimie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.4. Raporty z bada
Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami aad
Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzaelditug dostar-
czonego przez niego wzoru lub innych przez nieggpmzbowanych.
6.5. badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru dokorig weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez
Wykonawe;, poprzez mydzy innymi swoje badaniagtizie ocenid zgodnd¢ materiatow i robot z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstamgeikow wiasnych badakontrolnych jak i
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc
6.5. Certyfikaty i deklaracje

12 12



Inspektor Nadzoru me dopuyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpieagmdwa wykazujcy, ze zapewniono zgodsé z kryte-
riami technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmygch oraz wiéci-
wych przepiséw i dokumentow technicznych,

2. deklaracji zgodrii lub certyfikat zgodn¢ri z:

- Polslg Normg lub

- Aprobag techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowidtaskiej Nor-
my, jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt 1 ktére spetnigjwymogi Specyfikacji Tech-
nicznych.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumengywsymagane przez Specyfikacje
Techniczne, kada partia dostarczona do robétlhie posiadate dokumenty, okéajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Obmiar lgdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokatacy projektova
I Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustgldh w kosztorysie.
Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaieniu Inspektor Nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmmnigj3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru keda wpisane do kaizki obmiarow.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie InisaWykonawcy od obowizku ukaczenia
wszystkich robot. Ridne dane zostarpoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru reanpe.

Obmiar gotowych robot dolzie przeprowadzony z eztcscia wymagam do celu
mieskcznej platnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkvseym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawd Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow
Diugasci i odlegtaci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.
Jeli w Specyfikacjach Technicznych nie wymagéggo inaczej, objosci beda liczone w mi jako
diugas¢ pomnaona przezredni przekro;.
llosci, ktdre mag by¢ obmierzone diugaiowo, kedg mierzone w metrach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed edziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robét, a take w przypadku wyspowania dhiszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikggych przeprowadzacesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzarzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzéxda wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych dtugai lub obgtosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie obmiarow. W rdmeku miejsca szkice mgdpy¢ dolgczone w
formie oddzielnego zatznika do ksjzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalé, roboty podlegace nasipujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
- odbiorowi czsciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
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wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realjizulegry zakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwania ogélnego pagiu
robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowas¢ danej cezsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Zdad Odbior bdzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie piej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeohbyd
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikow badea laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentagrojektows, Specyfikacjami
Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior casciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonujegivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Qrdlyiobot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzecypgo wykonania robot w odniesieniu
do ich ilcsci, jakasci | wartdsci.

Odbiér ostateczny rob6t ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru aakenia robot i przycia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznagzpnzez Zamawigfego w
obecndci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiecaj roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw baflai pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodrigi wykonania robdot z dokumentgcjprojektows i Specyfikacjami
Technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozgia sealizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniagcych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot pop@wgch Iub robot
uzupetniagcych, komisja przerwie swoje czynimni ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komjsjze jaka&¢é wykonywanych robot w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiegavyodaganej dokumentagcjprojektows i
Specyfikacjami Technicznymi z uwzglnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieésénvo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszoa
wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wyméagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggm robdt jest protokoét
odbioru ostatecznego robot spgitzony wg wzoru ustalonego przez Zamawseago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zokheamy przygotowa nastpujace
dokumenty:

= dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpw
jesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy,

= szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowekumentow umowy i ew.
uzupetniggce lub zamienne),

= ksigzke obmiarow (oryginaty),

» deklaracje zgodriai lub certyfikaty zgodngi wbudowanych materiatdw zgodnie
z Specyfikacjami Technicznymi,

= rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towargggeh oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robét tacielom uradzen.,
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= protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego
nie kedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeami z Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupgloea leds
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawsegjo.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzujeghtych wyznaczy komisja

8.5. Odbiodr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydtdtrawigzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyoitalw okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbiotestay robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczalttowodptavg ptatncci jest wartéd¢ (kwota)
podana przez Wykonawev danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej lgdzie uwzgédniat wszystkie
czynnaci, wymagania i badania sktadeg¢ s¢ na jej wykonanie, oké&one dl tej roboty w Specyfikacjach
Technicznych i w dokumentaciji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

- robocizre bezpgrednyg wraz z towarzysgcymi kosztami,

- wartags¢ zwytych materialdbw wraz z kosztami zakupu, magazymigaewentualnych ubytkdw i
transportu na teren budowy,

- wartas¢ prac sprgtu wraz z towarzyseymi kosztami,

- koszty p@rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
9.2. Warunki umowy
Koszt dostosowania gido wymagé warunkow umowy i wymagea zawartych w

Specyfikacjach Technicznych obejmuje wszystkie whrwkreslone w ww. dokumentach, a nie

wyszczegolnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane/Dz. U.88 z 25.08.1994r, poz. 414 z
pézniejszymi zmianami,

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@(d2 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiaddudynki i ich usytuowanie.

3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwced20oku w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanzawierajcego dane
dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 roku w sprawie szczegotowego
zakresu i formy planu bezpiedmtwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresaaju
robét budowlanych, stwarzgjych zagraenia bezpieczsstwa i zdrowia ludzi.

5. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008u w sprawie bezpiecastwa |
higieny pracy podczas wykonywania robét budoyt.

6. Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamawkrublicznych- Dz. U. Nr 19, p6z. 177, z
p&zniejszymi zmianami,

7. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004vrsprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectmiych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalnozytkowego - Dz. U. Nr 202, péz. 2072, z
p&zniejszymi zmianami,

8. Rozporadzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 zadd6.12. 2003 r. zmienige
Rozporadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 22892 w sprawie Wspolnego
Stownika Zamowié /CPV/
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SPECYFIKAC%AF 'IiECHNICZNA
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacjhtécznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru roboét rozbiérkowych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegbotowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacia Techniczm
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1, a w szczegoku:
- rozbiorka schoddéw zewtrznych,
- rozbidérka elementéw niszy,
- rozbiorka zadaszenia nad w&@em do kottowni,
- skucie uszkodzonych tynkow,
- usunkcie supremy i deskowania ze spodu potaci dachowych,
- likwidacja lukarn i balkonow,
- demonta orynnowania,
- demonta instalacji odgromowej,
demonta elementéw elektrycznych.
1.4. Ogolne wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w ST "Wymagania ogolne”, pkt. 6

2. Materialy

Nie dotyczy.

3. Sprzet

Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w ST "Wymagania ogolne", pkt. 3.
4. Transport

Transport materiatow z rozbiorkiodkami transportu.
Przewaony tadunek zabezpieazyprzed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robot rozbiérkowych naleteren ogrodii oznakowa zgodnie
z wymogami BHP.
5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowad#i zgodnie z rozpoggzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpiegzisva i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
Pokrycie dachowe rozbigragcznie. Materiat poza oblo budynku znosi lub spuszcza
rynnami w sposéb zabezpiecaaj przed uszkodzeniem.
Wiezbe dachowg rozbierd recznie. Materiat odnig€ poza obgb budynku.
Stropy isciany rozebré recznie lub mechaniczniegdznie zescianami fundamentowymi.
Materiaty posegregowa odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.
Elementy stolarki slusarki o ile zostan zakwalifikowane przez wikagiciela obiektu do
odzysku wyki z otworéw, oczycic, i sktadowa.
6. Kontrola jakos$ci robo6t
Wymagania dla robét rozbiorkowych podano w punktadh do 5.3.
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7. Obmiar rob6t
Obmiaru dokonuje sina budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdét podanyrT
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.
8. Odbior robot
Wszystkie roboty olgie niniejsz specyfikacj podlegag zasadom odbioru robét zanikeych.
9. Podstawa ptatndci

Ptaci st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanyrpunkcie 5 i odebrane
przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkaclkpgzh w punkcie 7.

10. Uwagi szczegobtowe

Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudoavaakwalifikuje Inspektor
Nadzoru.
llosci robét rozbiorkowych magulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzo
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SPECYFIKACJSAI_ 'IéECHNICZNA
WYMIANA OKIEN

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce

wykonania i odbioru robét polegaych na wymianie stolarki zewtiznej w budynku.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosojekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacia Techniczmg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&ci umazliwiajace i

majgce na celu wykonywanie robét — wymiana stolarki agvenej w budynku w tym:
demonta istniegcych okien,
monta nowych okien,

1.4. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdélne stosowania materiatow
Warunki ogélne stosowania materialtéw podano w SM&gania ogolne”, pkt. 2
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi do wykonania robgt s
- okna PVC kolor biaty, szklenie zestawem szklangadnpkomorowym, okucia
obwiedniowe, wsp. izolacyjsoi szyby min = 1,0 W/iK)
- kotwy stalowe
- koftki rozporowe
- pianka poliuretanowa
- silikon
- sucha zaprawa szpachlowa
- gips szpachlowy
- piasek do zapraw
- cement portlandzki 25 z dodatkami
wapno hydratyzowane

3. SPRZET
3.1. Ogoblne wymagania dotycgce spratu

Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w ST "Wymagania ogolne", pkt. 3.
3.2. Sprat stosowany

ereczny sprzt do odkuwania tynkéw, miotki, itp.

*lopaty, szpadle, szufle i inny sptzlo r©Ccznego usuwania gruzu

*betoniarka wolnospadowa, elektryczna 150 dm

*Wycigg jednomasztowy z nagem elektrycznym 0,5 t

*sprzt do rcznego wykonania tynkow

oraz inny drobny spet potrzebny do wykonania robét

4. TRANSPORT
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4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST "Wymagania ogolne”, fkt.

4.2. Wybor srodkow transportu

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinrawiera wszystkie elementy
przewidziane norm lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowano wyrobu
przechowywa i transportowéa w odrgbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nale zabezpieczy przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwomniar mazliwosci przy wyciu
palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru, oraz zabezpieczone przed ugekami, przesuaciem lub utrag
statecznéci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagagolne”, pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot

Dokladnaci wykonania écieza winna by zgodna z wymaganiami wykonywania robot
cm, a maksymalna odlegtood naray oscieznicy nie weksza nk 30 cm. GQcieznice po ustawieniu
do poziomu i pionu naly umocowa za pomog kotew lub hakéw osadzonych w murze, albo
przybija¢ do klockéw drewnianych osadzonych wéciezu. Szczeliny pomgidzy dsciezem a
oscieznica nalezy wypetnic materiatem izolacyjnym odpornym na korgbjologiczry. Prawidtiowo
osadzona ieznica z tolerangj do 2 mm gwarantujeze drzwi keda rOwniez zamontowane w
pionie i poziomie.

Zasady montau okien

Stolarka okienna osadzona jest ¥ciezu bez wgarkow. Gcieza bezwgarkowe musz
by¢ wykonane tak, aby spetnione byty wymogi #timosci prawidtowego zamocowania okna, oraz
umazliwione byto prawidtowe uszczelnienie przestrzemg¢aay cciezg a agcieznica. Dopuszczalne
odchytki wymiarowe otworéw okiennych nie powinnyzpkracza 10 mm. W przygotowane
oscieza naley wstawt stolarle okienrg na podktadach lub listwach. W zatesci od rodzajow
tgcznikow stosowanych do zamocowania stolarki halesadzt w sposob trwaty ich elementy
kotwigce w Gciezach. Styk écieznicy z agciezem naley po zewrtrznej stronie uszczelkqpianky
poliuretanovg. Ustawione okno naky sprawdz¢ w pionie i poziomie oraz doktadf®o pomiaru
przekgtnych. Odchylenia sieznicy od ptaszczyzny pionowej nie o by wicksze nk 2-4 mm.
Osadzenie parapetow najevykona po zamocowaniu i uszczelnieniu okna.

Zasady montau drzwi
Dokfadnd¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla robét murowych.
Oscieznice mocowa za pomog kotew lub hakdéw osadzonych woiezu. Gscieznice naley zabez-
pieczy przed korozj biologiczry od strony muru.
Szczeliny mgdzy cécieznica a murem wypethdi materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celuswiadectwem ITB.
Przed trwalym zamocowaniem nafesprawdz¢ ustawienie gcieznic w pionie i poziomie; w wy-
padku bram bezgieznicowych sprawdzi ustawienie zawiasow kotwionych waezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamé&mn sprawdzt luzy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Gotowe elementy stolarki dostarczone na bugpedlegag kontroli jakaci zgodnie z
wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drawej, PN-72/B-10180 dla robot
szklarskich. Dla dokonania oceny jakbwyrobow stolarki budowlanej nate sprawdzi:
: zgodnd¢ wymiarow,
jakos¢ materiatdéw z jakich stolarka zostata wykonana,
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prawidtowa¢ wykonania szczegotow konstrukciji,

- sprawng¢ dziatania skrzydet, elementow ruchomych oraz fimkawanie ok,

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje gina budowie, zgodnie zasadami obmiaru Rob6t podawy8T
"Wymagania Ogolne” pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zadad&osslonych w ST "Wymagania

Ogolne" pkt. 8.

wykonanie éciezy.

Wszystkie roboty olfe niniejsza specyfikagjpodlegag zasadom odbioru robot zanikeych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001
PN-72/B-10180
PN-78/B-13050
PN-75/B-94000
BN-70/5028-22
BN-75/6821-01
BN-75/6821-02
BN-79/6821-03
BN-84/6824-01
BN-79/7150-01
BN-82/7150-04

Stolarka budowlana. Okna i drzwynvsigania i badania.

Roboty szklarskie. Warunki i badaeizhniczne przy odbiorze.
Szkio ptaskie walcowane.

Okucia budowlane. Podziat.

Gwedzie stolarskie. Wymiary.

Szkto ptaskie okienne pochtasuaj promienie podczerwone.
Szkto budowlane. Szyby zespolone.

Szkto budowlane. Szyby bezpieczneohame ptaskie.
Szkto budowlane.

Stolarka budowlana. Pakowanie, przegh@nie i transport.
Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Tierologia.
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SPECYFIKAC%@l\_ ':I;ECHNICZNA
ROBOTY DEKARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét dekarskich.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacja Techniczm
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici mapce na celu:
demonta i ponowny montarynien i ryr spustowych z napraw
monta parapetdéw i obrobek gzymsu
1.4. Ogolne wymagania dotycrce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogoélne stosowania materiatow
Warunki ogélne stosowania materialtdw podano w SM&gania ogolne”, pkt. 2
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi do wykonania robgt s

obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej,
* parapety zewgtrzne z blachy stalowej grubbblachy 0,55 mm,

e wsporniki do mocowania rynien,
* haki do rur spustowych.
»  kotki rozporowe metaloweatznik M 10,
e $ruby i naketki M 8,
*  Spoiwo cynowo-otowiane,
gwozdzie budowlane,

3. SPRZET
3.1. Ogoblne wymagania dotycgce spratu
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w ST "Wymagania ogolne", pkt. 3.
3.2. Sprzt stosowany
* rusztowanie
» plyty pomostowe komunikacyjne
* bale iglaste
* zuraw okienny przerimy 0,15 t
e nozyce do ctcia blachy, lutownica
e oraz inny drobny spet potrzebny do wykonania robot

4. TRANSPORT
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4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST "Wymagania ogolne”, fkt.
4.2. Wybor srodkow transportu
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrysamyinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrastateczngci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagagolne”, pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot

Krycie blach trapezowy maze by wykonywane na dachach o pochyleniu potaci podanym
w PN-B-02361:1999.

Arkusze blach trapezowych powinnydwtozone na potaci w ten sposob, aby szersze dno
bruzdy byto na spodzie.

Zaktady podhine blach trapezowych mggby¢ pojedyncze lub podwdjne, zgodnie z
kierunkiem przewazajacych wiatrow. Zaktad podwadjny naie stosowa wyjatkowo, w miejscach
naraonych na sptyw dodatkowych #a wéd opadowych i ma on obejmowé@pas o szerokai
nie wiekszej nz. 3 m.

Szerokd¢ szczelin na zakladach podhych powinna by minimalna. W przypadku braku
moazliwosci spetnienia tego wymagania, na przykiad ze wgina falisté¢ krawedzi podheznych
blachy, zamiast uszczelek najestosowa kit trwale plastyczny lub elastoplastyczna.

Dlugos¢ stosowanych blach powinnadgieco weksza od szerokoi potaci. Jeeli nie jest
to mazldiwe, naleey wykona zakltady poprzeczne blach trapezowych usytuowatieo tyad
ptatwiami.

W przypadku konieczrigi dylatowania blach trapezowych na potaci dachodeejptatwi
mozna mocowa tylko blacke gorn.

Dlugaos¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wyaoge mniej nk 150 mm w przypadku
pochylenia potaci wkszego lub réwnego 55% i nie mniejzn200 mm — przy pochyleniu
mniejszym nt 55%.

Do mocowanie blach trapezowych nalestosowa taczniki samogwintujce z podkiadk
stalowg i podktadly gumowy o odpowiedniej jakgci. Laczniki nalery stosowa w kazdej bruzdzie
blachy trapezowej, a na ptatwiachspenich w co drugie;j.

Obrdébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny bydostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej i staloweyrdowanej o grubici od 0,5 mm do
0,6 mm mana wykonywa o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nigsagj od - 15°C. Robét
nie mazna wykonywa na oblodzonych podiach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich riglepamita¢ o koniecznéci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny dyzabezpieczone w sposOb uitiwiajacy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachtakv sposéb, aby nagtowat szybki odptyw
wody z obszaru dylataciji.

Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

Pogrubione sciany o warstw styropianu powody] konieczné¢ demontau rur
spustowych i kotew je przytrzynygych a nasfnie wykonanie na nowo .

Przed przysipieniem do ociepleniacian naléy zamocowé wspornik co 70 cm
przetrzymugce deski okapowe na dachu budynku gtdwnego szkaikakni rozporowymi M 10 L
100 po 3 szt. do ktorych zostgprzymocowane uchwyty do rynien dachowych.

Spadki koryt dachowych nie powinnydynniejsze ni 15%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekracza25,0 m.

Wpusty dachowe powinny byosadzone w korytach. W korytach o przekroju tatijgm i
trapezowym podize wokoét wpustu w promieniu min 25 cm od brzegu wipugowinno by
poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu.

22 22



Wpusty dachowe powinny By usytuowane w najaszych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow dachowyclodiegidei mniejszej nt 0,5 m od
elementow ponaddachowych.

Wiloty wpustéw dachowych winny Byzabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natazonymi na wpust przed nmtiwoscig zanieczyszczeniastimi lub innymi elementami magymi
sta sie przyczym niedraznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien, rur spustowych i wjustdachowych powinny Iy
dostosowane do wielkoi odwodnianych powierzchni dachu.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiéda/maganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty Zado rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 14622 PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999.

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinnythy

a) wykonane z pojedynczych czionéw odpowigdggh dlugdci arkusza blachy i
skltadane w elementy wielocztonowe,

b) faczone w zczach poziomych na zaklad szer&dio40 mm; zicza powinny b§
lutowane na catej diugoi,

c) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w gdath nie wgkszych nk 50 cm,

d) rynny powinny mié wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinyy

a) wykonane z pojedynczych czionéw odpowigdggh dlugdci arkusza blachy i
skltadane w elementy wielocztonowe,

b) faczone w zczach pionowych nalbek pojedynczy lecy, a w zhczach poziomych
na zakfad szerokoi 40 mm; z4cza powinny by lutowane na catej diugoi,

c) mocowane ddcian uchwytami, rozstawionymi w o@ptach nie wgkszych nk 3m w
sposOb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowych odprowadzaag wod do kanalizacji powinny kywpuszczone do
rury zeliwnej na gébokas¢ kielicha.

Nastpnym etapem prac zgaanych z wykonaniem instalacji deszczowej jest gunecie
ksztaltekzeliwnych kanalizacji deszczowej. Prace rozpocod rozebrania chodnika i wykonania
wykopu wgskoprzestrzennego wymianie ksztattetiwnych instalacji. Przed zasypaniem wykopu
sprawdzt szczelné¢ polaczer na kielichach.

Pozostale prace zwdane z wykonaniem instalacji deszczowej mantgnien i rur
spustowych wykona w spos6b nie utrudniggy w pracach termomodernizacyjnych z
uwzgkdnieniem zabezpieczeniaian przed zalewanieftian przez opady deszczowe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania robot”, podanymi W'S8Vymagania Ogélne”, pkt. 6

7. OBMIAR ROBOT
Obmiaru dokonuje sina budowie, zgodnie zasadami obmiaru Rob6t podawy8T
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.
Jednostk obmiarowg robot jest:
- dla robét pokrywczych — frpokrytej powierzchni,
- dla robét montzowych rynien i rur spustowych — 1 m wykonanych gmiub rur spustowych.
llo$¢ robdt okréla sie na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych
przez Irzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zadad&osglonych w ST "Wymagania

Ogolne" pkt. 8.

Odbidr robot powinien obejmowa

a) podi@a (deskowania i tat),

b) jakasci zastosowanych materiatow,

c) doktadndci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

d) doktadndci wykonania obrobek blacharskich i ich gatenia z pokryciem,

23 23



e) sprawdzenie prawidiowoi polaczen poziomych i pionowych,
f) sprawdzenie mocowania elementow do deskowaniadiain,
g) sprawdzenie prawidtovgoi spadkow rynien,

h) sprawdzenie szczelém polaczen rur spustowych z wpustami.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02361:1999 Pochylenie potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blathjowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odieio

PN-EN 10147 Blachy dachowe

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokrylachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow

samoneénych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stalpochej na
korozje. Czs¢ 1: Stal.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaneuwtspustowych okgglych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagaiadania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z lylabrfinicje, podziat i
wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaneyhien pétokagtych.

24 24



SPECYFIKA%]_lA ZECHNICZNA

ROBOTY TYNKOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacjchtécznej § wymagania
dotyczce wykonania i odbioru tynkow wewtnznych (szpalet) oraz oktadzin z kamienia.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacia Techniczmg
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&ci umazliwiajace i
majgce na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetayggva w szczegolrioi:
: tynki zewretrzne cementowo-wapienne
tynki renowacyjne WTA

1.4. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow
Warunki ogélne stosowania materialtéw podano w SM&gania ogolne”, pkt. 2
2.2. Stosowane materiaty
2.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosoéwanozna kada wode zdatry do picia, oraz wogz rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest aycie wodd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetniavymagania obovgzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdaicio
- nie zawieré domieszek organicznych,
- miet frakcje r@&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni8tg5-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku néale stosowd piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
srednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien bydrobnoziarnisty i przechodzicatkowicie przez sito o prze-
swicie 0,5 mm.
2.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny Bygodne z wymaganiami hormyfswowe;.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinné wykonywane mechanicznie.
Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich naig stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

25 25



Do zapraw cementowo-wapiennych rglstosowa cement portlandzki z dodatkieizla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 2% pearunkiemze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie ¢g@izie nizsza nk +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w po-
staci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegago, ktore powinno tworzyednolit i
jednobarwg masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszoheych. Skiad objos-
ciowy zapraw natey dobierd doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2.2. Tynki renowacyjne WTA

3. SPRZET
3.1. Ogoblne wymagania dotycgce spratu
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w ST "Wymagania ogoélne", pkt. 3.
3.2. Sprzt stosowany
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spkgu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST "Wymagania ogolne”, fkt.
4.2. Wybor srodkow transportu
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrysayinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utraistateczngci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST "Wymagagolne”, pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robot

Tynki wewretrzne

Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie ¥8zej nz +5°C pod warunkiemze w chgu
doby nie nagpi spadek poriej 0°C.

W nizszych temperaturach rama wykonywé& tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montaowych w okresie obaonych temperatur”.

W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny dyw czasie wjzania i
twardnienia, tj. w agigu 1 tygodnia, zwilane wod.

W scianach przewidzianych do tynkowania nie naglevypetnia zaprawy spoin przy
zewretrznych licach na gbokasci 5-10 mm.

Bezpdrednio przed tynkowaniem podi® naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usyén
plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z subsjiathustych mana usuné¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lalmgnzynovy.

Nadmiernie suchpowierzchng¢ podiaza naley zwilzy¢ wod.

Tynk tréjwarstwowy powinien bywykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tgmk
wewretrznych naley wykona wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz naley nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinnarbgcno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowdé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie zwarngch na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach wangch na zawilgocenie oraz w tynkach
zewretrznych o stosunku 1:1:2.

Wykonywanie suchych tynkow

Suche tynki z piyt gipsowo-kartonowych pma uktada:

- bezpdrednio na podku — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na
konstrukcji stalowej lub aluminiowej,
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- na podkiadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub ndkiaalzie z listew lub tat
drewnianych, umocowanych do pozio
Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wyk@Enu sk specjalnymi
blachowketami przystosowanych dazywania wketarek. Mocujc ptyty do rusztu nale zwraca
uwag aby piyty nie spoczywaly bezgednio na podiodze ale powinny dyodniesione i
docinigte do sufitu (dystans guzy podtog a krawedzig ptyty winien wynost ok. 10 mm).
Ztacza plyt naley okleic tasmg papierovd perforowang lub z widkna szklanego i
zaszpachlowazapraw gipsows.
Roboty kamieniarskie
Zasady wykonywania oktadzin z piaskowca:
Temperatura otoczenia powinnathwyzsza ni +5°C.
Podtaze:
- wykonanie podiga, jego jaké¢ i rodzaj powinno b§ dostosowane do sposobu
osadzania oraz do warunkow termicznyctan nénych,
- odchylenie krawdzi podieza od pionu nie mae wynosté wiecej niz 24 mm/m, a
od poziomu 10 mm/m.
Przth|erdzen|e oktadziny do podia
przth|erdzen|e elementow do podéona pelng zalewlk. Gruba¢ zalewki nie po-
winna wynost wigcej niz:
- 30 mm przy licowanigcian zewwtrznych do wysokgci 6,0 m,
- 40 mm przy licowanigcian zewwtrznych o wysokéci ponad 6,0 m,
- 50 mm przy licowaniu stupéw bez wzdl na ich wysok,
- 80 mm przy osadzaniu elementow gzymsow, portgli itp
elementy okfadziny pionowej i podwieszonej powirmig¢ wykonane gniazda na kotwie i
taczniki w miejscach oznaczonych w projekcie. Przgdzsiniu na petnwylewke w okia-
dzinie pionowej ptyty o powierzchni do 0,6 powinny mi€ co najmniej dwa punkty za-
kotwienia, ptyty o powierzchni powzgj 0,60 mi — 4 punkty,
przekroj gniazda w oktadzinie osadzonej na wylewkwinien by dwukrotnie wegkszy
od przekroju elementu kotygego,
elementy cokotéw i gzymséw muszdy¢ ze sob taczone w nargnikach klamrami,
wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w gqotji.
Wyktadzirg kamiena nalery zabezpieczy przez nasycanie np. ispo Fasadenschutz
BS290PL nr Z443-001.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Zgodnie z "Warunkami wykonania robot”, podanymi W'S8Vymagania Ogélne”, pkt. 6

Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placlowwy, naley kontrolow& jej marle i kon-

systena w sposob podany w oboyzujacej normie.

Whyniki odbiorow materiatdw i wyrobdéw powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Ptyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna niieszwéw, krawdzie ptyt powinny by proste lub
sptaszczone.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sina budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdt podanynST
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.

Jednostlk obmiarowg rob6t jest m llos¢ robét okréla sk na podstawie projektu z
uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora dfadzsprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zadad&oglonych w ST "Wymagania
Ogolne" pkt. 8.
Odbiér podiaa
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Odbiér podiga naley przeprowad bezpdrednio przed przygpieniem do robét tynkowych.

Podiaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2eliedbior podiaga

odbywa s¢ po diwzszym czasie od jego wykonania, rgi@odiaze oczycic i zmyE wods.
Odbior tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, kragzie przecgjcia powierzchni oraz gty dwuscienne
powinny by zgodne z dokumentacjechniczn.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku katotlptaszczyzny i odchylenie kradzi
od linii prostej — nie wiksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej nz 3 na catej diugei taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

— pionowego — nie wksze nk 2 mm na 1 m i ogotem nie gdej niz 4mm w po-
mieszczeniu,

— poziomego — nie wksze nk 3 mm na 1 m i ogétem nie gdej niz 6 mm na catlej
powierzchni m¢dzy przegrodami pionowymsgiany, belki itp.).

Niedopuszczalnegastpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewsdchni tynkow roztworow
soli przenikagcych z podtaa, pikni itp.,
- trwale slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek
niedostatecznej przyczepion tynku do podiaa.
Odbidr suchych tynkéw
Odchylenie powierzchni oktadziny z piyt gipsowo-terowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny iywicksze nk 1 mm/1 m.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych
i wytrzymatasciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymaganbadania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéfik&obieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyice elementéw murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Piyty kartonowo-gipsow
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kam&enVymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacjchtecznej § wymagania
dotyczce wykonania i odbioru robét malarskich.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacia Techniczm
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&ci umazliwiajace i
majce na celu wykonanie malowania tynkow zetkznych.
1.4. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdélne stosowania materiatow
Warunki ogélne stosowania materialtdw podano w SM&gania ogolne”, pkt. 2

2.2. Stosowane materiaty
Farby SILIKONOWE LUB SILIKATOWE

3. SPRZET
3.1. Ogoblne wymagania dotycgce spratu
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w ST "Wymagania ogélne", pkt. 3.
3.2. Sprat stosowany
Roboty mana wykona przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST "Wymagania ogolne", 4kt.
4.2. Wybor srodkow transportu
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrysamyinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymamgagoine”, pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robot
Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnacbyizsza ni
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia uglegrzewa.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakaczeniu malowania nmma dopycic¢ do stopniowego obsania temperatury, jednak przez 3 dni
nie mae spac poneej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietezaralowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i aoizen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykona po:
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- calkowitym ukaiczeniu robét instalacyjnych (z waggkiem montau armatury i
urzadzen sanitarnych),
- calkowitym ukaczeniu robot elektrycznych,
- catkowitym utazeniu posadzek,
- usunkciu usterek na stropach i tynkach.
Przygotowanie podty
Podiaze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny¢, bgaprawione przez
wypetnienie ubytkOw zaprayvcementowo-wapienn Powierzchnie powinny ldyoczyszczone z
kurzu i brudu, wystagych drutéw, naciekow zaprawy itp. Odgtag tynki naley odbi, a rysy
poszerzy i ponownie wypetni zapravg cementowo-wapieni
Gruntowanie
Przy malowaniu farp wapienm wymalowania ména wykonywg& bez gruntowania
powierzchni.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowantasewa& farbe emulsyjr tego
samego rodzaju z jakie] madbwykonana powtoka lecz rozéiezorg wodg w stosunku 1:3-5.
Wykonywania powtok malarskich
Powitoki wapienne powinny réwnomiernie pokryivaodiaze, bez przewitéw, plam i
odpryskow.
Powitoki z farb emulsyjnych powinny byniezmywalne, przy stosowanisrodkow
myjacych i dezynfekujcych.
Powtoki powinny dawa aksamitno-matowy wygtl powierzchni.
Barwa powtok powinna liyjednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzesmug, plam ladow gdzla.
Przy malowaniu wielowarstwowym nale na poszczegolne warstwy stoséwarby w
réznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania robét", podanymi W'SVymagania Ogélne", pkt. 6

Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyamlo malowania powinna
obejmowsd:

- sprawdzenie wyghtu powierzchni,

- sprawdzenie wgkliwosci,

- sprawdzenie wyschegia podtaa,

- sprawdzenie czysfoi,

Sprawdzenie wyghbu powierzchni pod malowanie naje wykona przez ogidziny
zewrgtrzne. Sprawdzenie wgdliwosci naleey wykona przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.e@iniejsza plama zwibnej powierzchni
powinna nasgipi¢ nie wczaéniej niz po 3 s.

Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach najeprzeprowadzi po zakaczeniu ich wykonania dla farb
emulsyjnych nie wczmiej niz po 7 dniach

Badania przeprowadza esiprzy temperaturze powietrza niezsue] od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowa

- sprawdzenie wyghbu zewntrznego,

- sprawdzenie zgodidoi barwy ze wzorcem,

Jeili badania dadg wynik pozytywny, to roboty malarskie nale uzna& za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badadato wynik ujemny, naly usury¢ wykonane powioki
czesciowo lub catkowicie i wykonapowtdérnie.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sina budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdét podanynsT
"Wymagania Ogolne” pkt. 7.
Jednostlk obmiarovwg robo6t jest m powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
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malowania podiza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniamztowa lub drabin
malarskich oraz upogdkowaniem stanowiska pracy. dtorobét okréla si na podstawie projektu
z uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora dtadzsprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zadad&oglonych w ST "Wymagania
Ogolne" pkt. 8.

Roboty podlegaj warunkom odbioru wedtug zasad podanych p&ni

Odbiér podiga

Zastosowane do przygotowania pa@tomateriaty powinny odpowiadawymaganiom
zawartym w normach mpatwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podize, posiadajce drobne uszkodzenia powinno ¢bynaprawione przez
wypetnienie ubytkébw zapray cementowo-wapienn do robot tynkowych lub odpowiedni
szpachlowk. Podiae powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2ezell
odbiér podiga odbywa s po diwszym czasie od jego wykonania, nglepodiaze przed
gruntowaniem oczgic.

Odbioér robét malarskich

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego powitok malarskich polegeg na stwierdzeniu
rownomiernego rozteenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodnwi ze wzorcem producenta,
braku przéwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroagd pigmentu lub wypetniaczy,
braku plam, smug, zaciekbéwggherzy odstacych ptatow powitoki, widocznych okiersladdw
pedzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchri malowam do powtok o dobrej jakiwi
wykonania.

Sprawdzenie odpordoi powtoki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni mkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odporkoi powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepém powtoki do podiga polegajce na probie poderwania ostrym
narzdziem powtoki od podiza.

Sprawdzenie odpordoi powtoki na zmywanie wagd polegagce na zwitaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mgknickka szczotk lub szmatk.
Wyniki odbiorow materiatéw i robot powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikgmbieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metddyla.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania mapioa czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wawnn

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania iwapoa czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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