eiw/ hor

SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

ST 00.00
Wymagania ogoélne

1. Wstep.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna ST 00.00 — ,, Wymagania ogolne”, odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla

poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktore zostana
wykonane w ramach :

OPRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANO-
WYKONAWCZEGO NA ZADANIE
,BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE
GINY GRODKOW W MIEJSCOWOSCI GALAZCZYCE”

1.2. Zakres stosowania ST.

Jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne nalezy
odczytywac i rozumie¢ w zleceniu i wykonaniu roboét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST.00.00. Wymagania ogodlne.

ST.IE.11. Budowa oswietlenia drogowego
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1.4. Okreslenia podstawowe .

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco :
1.4.5. Dziennik budowy

— opatrzony pieczecia zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych

odbiorow robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem
nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

1.4.7. Budowa

— wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.

1.4.8. Kierownik budowy

— osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.9. Roboty budowlane

— budowa, a takze prace polegajace na montazu rozbidrce lub remoncie obiektu budowlanego.

1.4.11. Teren budowy

— przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zaplecza budowy.

1.4.12. Ksi¢ga obmiaru

— akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikow; wpisy w ksiedze obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.

1.4.13. Materialy

— wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robodt, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.14. Dokumentacja budowy

— pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly
materialéw koncowych i czesciowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzka obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu —
takze dziennik montazu.

1.4.15. Dokumentacja powykonawcza

- - ]
BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO WMIEJSCOWOSCI GALAZCZYCE GMINA GRODKOW Strona 2



— dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. Aprobata techniczna

— pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie.

1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢

— zgodnos¢ wykonywania robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie
zostal okre$lony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

1.4.18. Polecenia Inspektora nadzoru

— wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemne;j,
dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.19. Projektant

- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.20. Pozwolenie na budowe

— decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczgeie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie
robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.21. Rysunki

— czg$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

1.4.22. Slepy kosztorys

— wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.1. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow
glownych obiektu oraz reperow, Dziennik budowy i Ksigge obmiaru robdt oraz |

egzemplarz Dokumentacji Projektowej 1 jeden komplet ST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:

1.5.2.1.Dokumentacja Projektowa zalgczona do dokumentow przetargowych:
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1.5.2.1.1. Opisy techniczne,

1.5.2.1.2. Rysunki.

Rysunki zawarte w Dokumentacjach Przetargowych pozwalaja na okreslenie lokalizacji i
charakteru robot, i sg wystarczajace do ich wykonania.
Dokumentacja zawiera:

1. Opis techniczny

2. Obliczenia techniczne

3. Rysunki

1.4.3. Zgodnosé robét z Dokumentacja Projektowsa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe przekazane przez Inspektora
Nadzoru wymagania dlaWykonawcy stanowia czgs¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione
choéby w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej
Dokumentacji.
W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje nastepujaca
kolejnosc ich waznosci:
1) Specyfikacje Techniczne
2) Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczefi w Dokumentach Kontraktowych, a o

ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich

poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow .

Wszystkie wykonane roboty i materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych

dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i

elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywacé bliska zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami,a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac¢ dopuszczalnego podziatu

tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub

ST, i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang

niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy .

W czasie trwania budowy Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace oraz dojazd do placu budowy. Wykonawca
zapewni stalg  warunki widocznosci w dzien i w nocy tych znakow, dla ktorych jest to

nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z

Inspektorem nadzoru.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wilgczony w ceng kontraktowa.

1.4.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni i za urzadzenia podziemne, w czasie
trwania budowy.
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Wykonawca zobowiazany jest umies¢é w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju rob6t, ktére maja by¢é wykonane w zakresie potozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru, wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze i bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbacé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja zapfacie i sa uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

1.4.7. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie urzadzenia i materialy uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu konicowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly
czas do momentu odbioru koncowego.

1.4.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz prezpisy i wytyczne, ktére saw jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bgdzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonanwca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposdb ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne stosowne dokumenty.

2. Materialy
2.1 Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bgda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosé do
robdt i byty dostgpne do kontroli przez Inspektor nadzorua.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

3. Sprzet.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzgtu , ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami dotyczacymi ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowani.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania jedynie takich srodkow transporu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wlasnosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.

5. Wykonanie robot.

Ogolne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz za jakos¢
stosowanych materialéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonaweg w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostana , jesli wymagac bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na whasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki
badafi materialow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkceji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Zasady kontroli jakoS$ci robét.
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢

zalozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng petna kontrole robot i jakosci
materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.

6.2 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystapieniem do pomiardw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektor nadzorua o rodzaju,

ES——————> . e
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miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora nadzoru.

6.3 Atesty jakosci materialow

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy
ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatldéw dla ktdrych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta. Jesli zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ ich wlasciwosci z ST to takie materiaty zostang odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy.

6.4.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na bierzaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu , z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bgda
czytelne , dokonywane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym , bezposrednio jeden po
drugim , bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty begda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robdt,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszezegdInych elementow robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot zanikowych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
koncowych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiagzku z warunkami
klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem , kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.4.2. Ksiega obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w wycenionym slepym kosztorysie i wpisuje do ksiggi obmiaru.

6.4.3. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych w punktach 6.8.1. do 6.8.3. nastgpujace
dokumenty :

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoly odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.
6.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robaot.

7.1.0g0lne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym slepym kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiggi obmiaru.

Jakikolwiek blgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Bledne
dane zostang poprawione wedtug konstrukeji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czgstoscia wymagana przez Wykonawce lub
Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow.

Dhugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdluz linii osiowe;.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary be¢da przeprowadzane przed czgsciowym lub konicowym odbiorem roboét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robdt. Obmiar robot
zanikowych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i
Jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupemione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w ksigdze obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.

8. Odbior robét.

8.1.Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektor nadzoru przy udziale Wykonawcey :

a) odbiorowi robét zanikowych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2.0dbidr robot zanikowych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikowych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoscei
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Podczas odbioru robét zanikowych nalezy sprawdzié:

e typ i przekrdj kabla,

e sposob ulozenia kabla, a w szczegolnosci: glebokos¢ zakopania, rodzaj gruntu, sposéb
wykonania skrzyzowan i zblizen z innymi urzadzeniami podziemnymi, sposob
przykrycia linii kablowej, sposdéb wykonania przepustdw, sposob oznakowania linii
kablowej, sposéb wykonania zapasow kabla,

Odbidr robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektor nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciagu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektor nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czescei robot. Odbioru czegsciowego
robot dokonuje si¢ wedlug zasad jak przy odbiorze koficowym robot.

8.4.0dbior koncowy robot.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koficowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie 8.5

Odbioru konicowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektor nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO WMIEJISCOWOSCI GALAZCZYCE GMINA GRODKOW Strona 9



podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaroéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajgcych i poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych roboét
poprawkowych lub robét uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5.Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konicowego robét jest protokét odbioru
koncowego robdt sporzadzony wedlug ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,

- Specytikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikowych i

ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- dzienniki budowy i ksiggi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- powykonawcza dokumentacj¢ geodezyjna obiektu,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koficowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub
uzupelniajace beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupeiniajgcych wyznaczy komisja.

8.6.0dbior ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robo6t zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiodr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

ST.IE.11.

Budowa os$wietlenia drogowego.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

o$wietlenia drogowego w miejscowosci Galazezyce gmina Grodkow.

1.2. Zakres stosowania ST.
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Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obje¢tych ST.

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot i obejmujg :
- budowg oswietlenia drogowego miejscowosci Galgzczyce gmina Grodkéw

2. Materialy.

Materiatami i urzadzeniami stosowanymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa i zasadami
niniejszej umowy do wykonania instalacji linii nn sg :

L. Bednarka walcowana na goraco30x3 mm kg 241.5925
2, czteropalczatka szt 4.9998
3. Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm,kl.III m3 0.1722
4. Farba ftal. do grunt.p/rdzewna miniowa 60% dm3  0.0502
5. Folia z PCW techniczna o gr. 0,3-0,4mm m2 172.6292
6. Fundament B-60A szt 12.0000
7. Kabel YAKXS 0.6/1kV 4x35mm?2 m 764.4147
8. Nakretka stal.szesciok.zgrub.M-12 do M-16 kg 0.3506
9. objemki - TASMA + KLAMERKA szt 30.0000
10. Ogranicznik przepie¢ GXO 0,66/5 szt 5.1001
11. Opaska kablowa OKi — ocechowana szt 69.0000
12, Oprawa oswietleniow ledowa z redukcja mocy 36 W barwa swiatta 4000 ( wg opisu w
projekcie budowlanym TECEQOT1) szt 12.0000
13. Oslona rurowa SV 50 m 15.6020
14. Przewod Al 35mm?2 m 5.0000
15. przewdd izolowany typ AsXSn 1x70 mm?2 m 0.7502
16. Przewod YDY 500V 3x2,5mm2 m 96.0000
17. Rura ostonowa do kabli DVR 75/50, srednica zew. 75 mm, wew. 64 mm

m 632.3365
18. Rura PE-HD 0,63 MPa fi 75/4,3 mm m 85.2821
19. Stup aluminiowy anodowany na kolor Cl63 z wysiegnikiem zabezpieczony elastomerem
(wg opisu w projekcie budowlanym SAL-N12) szt 12.0000
20. uchwyty stalowe odstepowe - tasma + klamerka szt 15.0000
21. Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 7.6113
22. zacisk odgalezny typ SL szt. 5.1004
23. zacisk typ SL 4.21 szt 1.0000
24, Zlgcze oswietl. zewn. stup. 1ZK 1-bezp . szt 13.0000
25, Zlaczka rurk.do karbowania, do przew. Al35 szt 5.1027
26. materialy pomocnicze
3.Sprzet.
L ciagnik kotowy m-g  3.3096
2; dzwignik hydrauliczny przenoszony z napgdem spalinowym 250 t m-g  37.3866
3. koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15 m3 m-g  33.6180
4. podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny m-g  0.8501
5. pompa wysokocisnieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm m-g  37.3897
6. przyczepa dluzycowa m-g  4.8000
7 przyczepa do przewozenia kabl i m-g  3.3024
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8. spawarka m-g  52.7395

9. srodek transportowy m-g  27.3735
10. zespol pradotworczy, trojfazowy, przewozny m-g  37.3922
11. zuraw samochodowy m-g  17.8282

Roboty instalacyjne mogg by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu Sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Przy mechanicznym wykonywaniu robot Wykonawca
powinien dysponowa¢ Sprzetem sprawnym technicznie.

4. Transport.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne™.
5.Wykonanie robot.

5.1. Ogoélne wymagania wykonania robot.

Ogolne wymagania dotyczace robdt Podano w ST.00.00.

5.2. Wykonanie instalacji oSwietlenia drogowego.

e Przed przystapieniem do robot zasadniczych nalezy zlokalizowac¢ i oznaczy¢ kolizje
z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem terenu,

e Zlokalizowane kolizje zabezpieczyc i oznakowac, zas roboty w ich obrebie
wykonywac recznie

e Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z odpowiednimi PN/E, SEP oraz
zgodnie z obowiazujacymi przepisami bhp.

e W miejscu wskazanym na mapie sytuacyjno-wysokosciowej zabudowaé shupy
oswietleniowe z fundamentem i oprawami oswietleniowymi zgodnie z rys.1/E,
rys.2/E, rys.3/E, rys.4/E, rys.5/E, rys.6/E

e Pomig¢dzy zabudowanymi stupami oswietleniowymi utozy¢ lini¢ kablowa kablem
typu YAKXS 4x35 mm’ o lacznej dlugosci 690 mb
Dhugos¢ wykopu pod kabel wynosi 568 mb

e Na dnie wykopu w ziemi rodzimej ulozy¢ bednarke ocynkowang 30x3 mm i
przysypa¢ ziemia z wykopu

e Kabel na shupie prowadzi¢ w rurze ochronnej SV do wysokosci 3,0 mb

e Na shupie nr:

o 235 linii niskiego napigcia z S-8-0144 zabudowa¢ odgromniki GXO 0,5/5 i
wykona¢ uziemienia o wartosci nie mniejszej niz 10 Q

o 21 linii niskiego napigcia z S-8-0094 zabudowa¢ odgromniki GXO 0,5/5 i
wykonaé uziemienia o wartosci nie mniejszej niz 10 Q

o 209 linii niskiego napiecia z S-8-0144 zabudowa¢ odgromniki GXO 0,5/5 i
wykona¢ uziemienia o wartosci nie mniejszej niz 10 Q

o 106 linii niskiego napigcia z S-8-0085 zabudowa¢ odgromniki GXO 0,5/5 i
wykona¢ uziemienia o wartosci nie mniejszej niz 10 Q

o 52 linii niskiego napigcia z S-8-0094 zabudowac odgromniki GXO 0,5/5 i
wykona¢ uziemienia o wartosci nie mniejszej niz 10 Q

e  Wykona¢ polaczenia elektryczne.

e Pod drogami i wjazdami wykona¢ przejscie metoda przewiertu sterowanego lub
przecisku z zastosowaniem rury ochronnej DVK lub PE-HD o srednicy 75 mm lub
110 mm

e Roboty elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami bhp.
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e Zmierzona rezystancja uziomow nie moze przekracza¢ wartosci 10 Q przy stupie
oswietleniowym stosujac przeliczniki rezystywnosci gruntu.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ze szcegdlnym uwzglgdnieniem wytycznych
Dokumentacji Projektowej. Wszystkie Materialy do wykonania musza odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentacji Projektowe;j i ST.

7. Obmiar robot.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w "Wymagania ogdlne™ .
Jednostka obmiaru s3 :

- kpl

- szt

- m

2
= m

8.0dbiér robét.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST "Wymagania ogdlne”. Odbior robot nalezy dokonac
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych.

9.Podstawa platnosci.

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci Podano w ST "Wymagania ogélne ™.

Platno$¢ za wykonanie sieci oswietleniowej nalezy przyjmowac zgodnie z Dokumentacja
Projektowa na podstawie obmiaru robot, atestow produktow materialéw oraz oceny jakosci
wykonywanych robdt.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonac¢ instalacje obejmujace:
9.1. Sie¢ oswietlenia drogowego w miejscowosci Galgzczyce gmina Grodkow

- wykona¢ kablem YAKXS 4x35 mm’
- jako punkty swietlne zastosowac stupy aluminiowe 7,68 mb SAL-N12
- zastosowac oprawy LED 36W

Cena wykonania robot obejmuje :
e prace przygotowawcze i pomiarowe,
opracowanie harmonogramu robat,
wyznaczenie miejsc robot,
oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot,
przygotowanie podloza i innych miejsc robot,
wykonanie poszczegdlnych elementdw robot zgodnie z niniejsza specyfikacija,
posprzatanie terenu robot,
zaladowanie i odtransportowanie materialow odpadowych na skladowisko ,
uruchomienie instalacji,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych dla poszczegdlnych robot.

Cena uwzglednia rowniez odpady i ubytki materialowe.
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10.Przepisy zwigzane.

PN-CEN/TR 13201-1:2005 - Wybor klas oswietlenia
PN-EN13201-2:2005 - Wymagania o$wietleniowe

PN-EN 13201-3:2005 - Obliczenia o$wietleniowe

PN-EN 13201-4:2005 - Metody pomiaréw parametrow o$wietlenia
PN-76/E-05125 — Linie kablowe.

PN-IEC 60364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-92/E-05003 — Ochrona odgromowa.

PN-IEC 61024 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Ustawa Prawo Budowlane.

Ustawa o wyrobach budowlanych.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
Instrukcje Producenta montowanych urzadzen.
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