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Przebudowa na o$rodek pomocy spolecznej — Grodkow, ul. Szpitalna 1

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWY BUDYNKU BYLEGO SZPITALA NA OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ W

GRODKOWIE PRZY UL.SZPITALNEJ 1

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1 Zlecenie inwestora - Gmina Grodkow

1.2 Koncepcja uzgodniona z inwestorem .

1.3 Inwentaryzacja budowlana.

1.4 Podkiad sytuacyjno-wysokosciowy wydany przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Brzegu.

1.5 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Grodkowa zatwierdzony uchwata nr
XXXV/375/2006 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 wrzeSnia 2006 oraz uchwata nr XXV/262/08 z
dnia 30 grudnia 2008 zmieniajaca uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Grodkow.

1.6 Obowigzujace prawo budowlane.

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt obejmuje dziake nr 189/1i192/2 km.5 przy ulicy Szpitalnej 1 w centrum miasta Grodkowa.
Adres: ul.Szpitalna1, 49-200 Grodkow

Obiekty zlokalizowane w najblizszym sasiedztwie to budynki ustug opieki zdrowotnej ( przychodnia,

szpital).

Stan istniejacy zagospodarowania.
Dziatka obecnie jest zabudowana kilkoma budynkami wchodzacymi w skiad kompleksu opieki

zdrowotnej. W planie miejscowym teren oznaczony UZ/2 -przeznaczenie podstawowe ustug zdrowia i
opieki spotecznej. Przebudowywany obiekt znajduje sie w drugiej linii zabudowy od ulicy Szpitainej.

Dojazd do obiektéw na dzialce od ulicy Szpitalnej- przy wjezdzie istniejacy parking dla samochodow
osobowych.

W parterze budynku zlokalizowana jest przychodnia zdrowia NZOZ.

Budynek zbudowany jest z czgsci dwukondygnacyjnej z ptaskim dachem ( pozniejsza dobudowa) oraz z
czesci zabytkowej dwukondygnacyjnej z nieuzytkowym poddaszem pod stromym dachem krytym
dachowka ceramiczng karpiowka, Czgs¢ ze stromym dachem jest wpisana do ewidencji gminnej zabytkow
miasta Grodkowa.

Projektowany obiekt posiada trzy wejscia - gtowne od strony frontowej od ulicy Szpitalnej oraz wejscie od
wewnefrznego podworka oraz wejscie bezposrednio na klatke schodowa w starej czgsci obiektu.

Obecnie jedyny wjazd na dziatke od ulicy Szpitalnej. W celu odcigzenia istniejacego wjazdu projektuje sig
nowy dojazd dla planowanego osrodka pomocy spolecznej od ulicy Elsnera. Planuje si¢ w zwigzku z
budowa dojazdu rozbiorke garazu - blaszaka oraz betonowego bunkra.

Projektuje sie nowa klatke schodowa z dzwigiem osobowym przystosowanym dla 0s6b niepetnosprawnych.
W tej dobudowanej czgéci projektuje sig giowne wejscie do Oérodka Pomocy Spolecznej. Planuje sie
zagospodarowanie placu przy wejsciu glownym. Przewiduie sig wycinke kilku drzew rosnacych
bezposrednio przy budynku. Projektuje si miejsca postojowe dla samochodow osobowych oraz 2 migjsca
postojowe dla niepetnosprawnego, Przewiduje sie aranzacje placu mafg architekturg- donice , tawki,
architektoniczne potoznie nawierzchni.

Pracownia Architektury PROJEKT — arch. Ewa Majewska
45058 Opole, ul. Ozimska 40 tel. 0501588697,077/4575814
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Przebudowa na o$rodek pomocy spolecznej — Grodkow, ul. Szpitalna 1

“Przylacza sieci zewnetrznych.

Budynek posiada przylacze wodociagowe oraz pion wodociggowy doprowadzajacy wodg na 1 pietro

budynku.

Przytacze kanalizacj sanitamej istniejace.

Przylacze energetyczne — modernizowane z istniejacego transformatora.

Obiekt jest ogrzewany Z sieci miejskie].

Istniejace przytacze cieptownicze z wymiennikowi slokalizowanej w budynku szpitala.

3. DANE OGOLNE - PRZEZNACZENIE

e Istniejacy budynek z przeznaczeniem na:
_ ustugi opieki zdrowotnej i opieki spotecznej

4. OPIS TECHNICZNY
A. PROGRAM UZYTKOWY :

 Na parterze pozostaje bez zmian przychodnia NZOZ
« Na pietrze i adaptowanym poddaszu lokalizuje sie funkcjg biurowa gminnego osrodka opieki

spotecznej W Grodkowie.

B. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

- kubatura obiektu 5824,70 m3
- powierzchnia zabudowy 606,10 m2
- powierzchnia uzytkowa osrodka pomocy spolecznej 590,82 m2
-wysokos¢ 11,70 m

-wymiary rzutu poziomego (na poziomie +/- 0,00) = 37,70 m x 31 70m

C. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN PROJEKTOWANEGO OSRODKA POMOCY
SPOLECZNEJ

Parter pow. uzytkowa 24,58m2
1. Komunikacja 24,58 m2
Pietro 1 pow. uzytkowa 453,52m2
1. Pokoj biurowy-ksiegowos¢ 10,16m2
2. Pokoj biurowy-gtowna ksiegowa 11,00
3. Pok. biur.-radca prawny, psycholog 12,94
4. Pom.serwera 428
5. Pom. pomocnicze 3,78
6. Pom. socjalne 6,58
7. Pokoj biurowy-kierownik 19,94
8. W.c. damskie 442
9. Pok. biur.-dziat swiadczen 19,95
10. Korytarz 3535
11. Pok.biur.-dziat Swiadczen 2 14,97
12. Komunikacja 7,62
13. Pok.biur.- dziat $wiadczen 3 16,87

Pracownia Architektury PROJEKT - arch. Ewa Majewska
45-058 Opole, ul. Ozimska 40 tel. 0501588697 077/4575814




Przebudowa na osrodek pomocy spolecznej - Grodkow, ul. Szpitaina 1
14, Magazynﬁruﬁowanie 5,46
15. Komunikacja 101,25
16. Pok. biur.- dodatki mieszkaniowe 16,40
. 17. W.c. meskie i niepetnosprawnego 12,69
18. W.c. damskie 18,25
19. Sala obstugi kiienta 13,33
- 20. Pomieszczenie kasy 1,61
21. Sala konferencyina 22 A7
29. Pok. biur.-2 prac. socjalnych 19,60
. 23, Pok. biur.- 2 prac. socjalnych 18,86
24. Pok. biur.- 2 prac. socjalnych 18,90
25. Pok. biur.- prac. socjalny i asystent rodzinny 1552
- 26. Pok. biur -z-Ca kierownika prac. socjalnych 11,16
]

27. Komunikacja 10,16

Poddasze pow. uzytkowa 112,72 m2
18,00

19,70
55,78
19,24

1.1 Archiwum

1.2 Biuro

1.3 Biuro

14 Klatka schodowa

razem powierzchnia uzytkowa Oérodka Pomocy Spotecznej 590,82 m2

D. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU
_ forma: budynek na rzucie w ksztalcie litery ", 2- kondygn acyjny + poddasze biurowe pod stromym

dachem,, podpiwniczony na matej powierzchni W _starym” skrzydle.
Przykryty dwoma rodzaju dachami: ptaskim 0 spadku 3 stopnie krytym papa na stropie
7elbetowym W CZgSCl nowszej, oraz dachem stromym z wigzba drewniang krytym dachowka

ceramiczng_karpiowka 0 spadku 43 stopnie.
funkcja: budynek: ustugi zdrowia i opieki spolecznej ,
_ dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy: lokalizacja W srodmiesciu miasta Grodkowa,

architektura nawiazuje do formy sasiednich obiektow stuzby zdrowia,
zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i mienia: obiekty budowlane usytuowane na wydzielonej i

ogrodzonej dzialce.

E. TECHNOLOGIA OBIEKTU

1.1 Program funkcjonalny obiektu.

Glowne wejscie do obiektu w projektowanej dobudowie klatki schodowej. Zaadaptowano
pomieszczenia na pokoje biurowe dla 25 pracownikow, gtownie kobiet.
Pomieszczenia biurowe na adaptowanym poddaszu przewiduja miejsca pracy
Przebudowano toalety Z dostosowaniem do obecnych przepisow budowlanych.
posazone W kuchenke, Zlewozmywak, chlodziarke oraz miejsce

dla maksymainie 5 0sob.

Przewidziano pomieszczenie socjalne, Wy
do spozywania positkow.

1.2 Dostep dla osoby niepelnosprawnej
Ewa Majewska

Pracownia Architektury PROJEKT —arch.
45-058 Opole, ul. Ozimska 40 tel. 0501588697 ,077/4575814
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Przebudowa na o$rodek pomocy spotecznej — Grodkéw, ul. Szpitaina 1

W wyniku projektowane] przebudowy budynek zyskaf swobodny dostep dla osoby niepefnosprawnej na
wszystkie kondygnacje obiektu.
W obiekcie projektuje sie lokalizacje dzwigu osobowego, elektrycznego o udzwigu 650 kg katowego
przystosowanego dla osob niepeinosprawnych z firmy GMV- przedstawiciel Eurodzwig Opole. Dzwig
bedzie obstugiwat poziom parkingu, poziom parteru oraz poziom pietra.
Blisko wejscia gtownego zlokalizowano migjsce postojowe dla niepeinosprawnego.

1.3 Wentylacja
W obiekcie zaprojektowano system wentylacji nawiewno-wywiewnej z rekuperacja. Szczegotowe
rozwigzania w projekcie branzowym.

1.4 Oswietlenie
Oswietlenie $wiatlem sztucznym w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia :
pracownie ze stanowiskami komputerowymi - 500 LX
- oSwietlenie ogdlne 300LX
- komunikacja 100LX
Projektuje sie nowa instalacje elektro-energetyczna w catym obiekcie, zataczona w dalszej czgsci
opracowania.
Oswietlenie $wiatlem dziennym zgodnie z norma; stosunek powierzchni okien do powierzchni
pomieszczen wynosi co najmniej 1:8.

F. PROGRAM INWESTYCYJNY.
Program inwestycyjny przewiduje :
o budowe klatki schodowe] Zelbetowej z dzwigiem osobowym katowym 900 kg przystosowanym
dla osoby niepetnosprawnej,
o budowe szybu dzwigu wylewanego ,zelbetowego,
o obudowe klatki schodowej w konstrukcji stalowej z dachem plaskim z blachy fatdowej
ocieplonym w technologii Thermobitum,

przeszklenie kiatki schodowej w systemie Yawal FA 50 N

e docieplenie $cian zewnetrznych czesci z ptaskim dachem w systemie Ceresie styropianem gr.12
cm

o remont plaskiego dachu z wykonaniem izolacji termicznej i przeciwwilgociowej w systemie
Thermobitum gr.12cm

e remont dachu spadzistego czesci zabytkowej- wymiana uszkodzonych czesci wigzby, wymiana
dachowki ,ocieplenie wetng mineralna, wzmocnienie konstrukcji,

e oddzielenie painej konstrukcji poddasza biurowego ptytami karton-gips EI60,
e wzmocnienie stropu poddasza ( nad 1 pietrem zabytkowej czesci) stalowymi profilami,
e Remont elewacji czesci zabytkowej — malowanie farbami silikatowymi Ceresit

« montaz ptaskich daszkow nad drzwiami zewngtrznymi, 2 szt

e wykonanie izolacji przeciwwilgociowej matej piwnicy w zabytkowej czesci w systemie ceresie
wraz z remontem odcinka kanalizacji sanitarnej,

e przebudowa pomieszczen w czgsci nowszej- przebudowa otworéw okiennych i drzwiowych,
przebudowa sanitariatow, podniesienie posadzki z izolacja styropianem gr.10cm,

e montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej w czg$ci nowszej,

e wymiana stolarki w czesci zabytkowej na okna PCV z zachowaniem wielkosci i podziatow
istnigjacych okien,

Pracownia Architektury PROJEKT — arch. Ewa Majewska
45-058 Opole, ul. Ozimska 40 tel. 0501588697,077/4575814
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Przebudowa na o$rodek pomocy spotecznej — Grodkéw, ul. Szpitaina 1

e remont stolarki drzwiowej z ocieznicami opaskowymi, czyszczenie starych powlok malarskich i
wykonanie malowania preparatami zabielajacymi ( olejowymi)

e poszerzenie drzwido w.c. w zabytkowe] czesci ze zmiana kierunku otwierania oraz

wykonaniem nowej o$cieznicy opaskowej odtwarzajacej istniejaca oscieznic,

malowanie $cian w pomieszczeniach biurowych i ptytkowanie w fazienkach,

wykonanie nowych oktadzin podiogowych- panele podiogowe, plytki ceramiczne i gresowe,

rozbudowe instalacji hydrantowej,

wykonanie instalacji wody i kanalizacji w sanitariatach,

wykonanie instalacji centrainego ogrzewania.

wykonanie nowej instalacji elektrycznej w obiekcie dostosowanej do nowych przepisow i

obstugujacej nowy dzwig osobowy i siec komputerowa,

modemizacja zasilania energetycznego z transformatora

» wykonanie wentylacji mechanicznej.

e Zagospodarowanie placu wejsciowego z parkingiem i dojazdem

G. OPIS BUDOWLANY

1. Fundamenty:
Projektuje sie plyte fundamentowa gr.40cm pod szyb dzwigu osobowego.
Projektuje sie fundamenty Zelbetowe, wylewane z betonu C25/30 zbrojone stalg A-lll na podktadzie z
betonu C8/10. Grubos¢ podktadu przyjeto 10 cm. Do betonu faw zbrojonych dodac srodka
uszczelniajacego. Posadowienie na podktadzie betonowym wykona¢ na warstwie papy termozgrzewalnej
lub folii budowlanej fundamentowej, a zewnetrzne powierzchnie zabezpieczy¢ izolacja powtokowa typu
lekkiego.
Pod pozostate Sciany klatki schodowej zaprojektowano fawy fundamentowe £-10 wymiarach 50x40cm.
Pod stupami S1zaprojektowano stopy fundamentowe ¢-3 o wymiarach 150x80x40.
Glebokosé posadowienia przyjeto na poziomie fundamentow budynku istniejacego.
Fundamenty i $ciany fundamentowe izolowac ptynna folig izolacyjna.

2. Sciany:

Istniejace murowane z cegly peinej gr.43cm, 51cm zewnetrzne oraz wewngtrzne gr.30i 15¢cm.
Projektuje sie $ciany wylewane zelbetowe szybu dzwigu o grubosci 25¢m,( wymiary szybu dostosowac do

wybranego dzwigu osobowego, uzgodni¢ z dostawca windy).

Na przebudowywanym pietrze w cze$ci z ptaskim dachem dokonuje sie zamurowan wewnetrznych
otworéw okiennych .

Dokonuie sie podmurowar podokiennikow wszystkich okien w nowszej czesci ze wzgledu na
podwyzszenie posadzki0 15cm.

Poszerza sie otwory drzwiowe i podwyZzsza nadproza ze wzglgdu na podwyzszenie posadzki.

W sanitariatach wyburza sie istniejace $cianki i wymorowuje sig¢ nowe z cegly dziurawki gr.12i6 cm
dostosowujac pomieszczenia do nowych wymagan sanitamnych.

3.Stropy:

Istniejace stropy nad parterem oraz pigtrem w czgsci z plaskim dachem typu WPS na belkach stalowych.
Strop nad parterem w cze$ci nowszej zostanie podniesiony o 16 cm, tak aby wyrownac poziom stropu z
zabytkowego skrzydta, oraz uzyska¢ na posadzce poziom- W te] chwili jest bardzo nieréwna.

W czesci zabytkowe] nad parterem strop zelbetowy, nad pigtrem strop drewniany.

Ze wzgledu na adaptacje poddasza na cele biurowe projektuje si¢ wzmochienie stropu poprzez
wprowadzenie profili stalowych wzdiuz belek stropowych ( wg projektu konstrukcji).Na stropie element
jastrychowy Fermacell, pofozony na ptytach OSB.

Pracownia Architektury PROJEKT — arch. Ewa Majewska
45-058 Opole, ul. Ozimska 40 tel. 0501588697,077/4575814
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Przebudowa na osrodek pomocy spotecznej - Grodkow, ul. Szpitalna 1

Sfrop nad poddaszem oraz paing konstrukcje poddasza oddzielic okladzina z plyt karton-gips 0
odpornosci ogniowej E160.
Projektuje sie wykoriczenie podtdg :
e w komunikagji na pietrze- - plytkami ceramicznymi nawiazujacymi do neogotyckiej stylistyki
obiektu
e sanitariaty- plytki ceramiczne
e pokoje biurowe — panele podiogowe z wybielonego drewna

Wszystkie zastosowane materialy musza posiadac atesty ITB i PZH odno$nie parametréw wymaganych w
obiektach uzytecznosci publicznej.( trudnozapalnosc, antyposlizgowosc, twardo$¢, $cieralnosc).

4.Nadproza, podciagi i wierice

Projektuje sie wience w selbetowej konstrukcji szybu windy: dwa posrednie i jeden zwieficzajacy Wg
projektu konstrukcj.

Nadproza nowych otworéw okiennych i drzwiowych w istniejacych $cianach murowanych wykonaé z profil
stalowych HEB o wysokosciach dostosowanych do grubosci Sciany i rozpietosci otworu wg projektu
konstrukgji.

5. Schody

5.1 Projektowana dobudowa klatki schodowej

Projektuje sie zelbetowa, wylewana z betonu C25/30 zbrojonego stalg A-Il i 34GS w uktadzie ptytowym i
plytowo-zebrowym.

Obudowe klatki schodowej projektuje sig jako fasade szklang W systemie Yawal FA 50 N na konstrukcji
stalowej z profili stalowych HEB160- szczegoty w projekcie konstrukcji

Dach projektowanej dobudowy z blachy fatdowej ocieplony w systemie Thermobitum 12cm.

Czes¢ konstrukcji stanowiaca ostone schoddw zewnetrznych obudowana 7aluzjami przeciwstonecznymi
aluminiowymi firmy Yawal.

Projektuje sig oblozenie biegow schodowych plytami gresowymi antyposlizgowymi , z atestami ITB

dopuszczajacymi do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej .

5.2 Istniejaca klatka schodowa

Przewiduje sie remont Istn iejacej klatki schodowe] w starym skrzydle obiektu Ze wzgledu na zbyt matg
szerokoéé spocznika miedzy parterem i pietrem planuje sig podkucie istniejace] sciany zewnetrznej o 12
cm celem uzyskania spocznika szerokosci 150cm. Szczegotowy opis robot w czesci konstrukcyjnej.

Na podescie do likwidacji grzejnik.

Stopnie schodow i balustrade oczysci¢ z warstwy farby olejnej i podda¢ malowaniu |lakierobejca i farbami
olejowymi wybielajacymi drewno. Wymieni¢ okfadzing pcv na stopniach.

6. Dach
6.1 Dach ptaski nad czescig pozniejsze] rozbudowy ( lata 60te) - stropodach zelbetowy , kryty papa , 0
spadku 5 stopni, niewentylowany. Przewiduje sie gruntowny remont tego dachu. Zerwanie pokrycia z papy,
rozbiérke nieuzytkowanego komina.. Realizujac termomodemizacje budynku planuje sie docieplenie dachu
plytami w systemie Thermobitum gr.12 cm bedacymi jednoczesnie wodoszczelnym pokryciem dachu..
Nalezy wykonat nowe obrobki gzymsow i zamontowac nowe rynny i rury spustowe.
6.2 Dach spadzisty nad czescig zabytkowa,
Planuje sie remont dachu z wymiang dachowki. Obecnie dach kryty jest dachowka karpiowka w kolorze
czerwonym- taka sama dachowke planuje sie potozy¢ po remoncie. Wiezba dachowa jest w bardzo dobrym
stanie, ale taty podlegaja wymianie.

Konstrukcja pochytego stropodachu po remoncie:

- plyty gipsowo- kartonowe GKF 0 odpornosci ogniowej El 30

Pracownia Architektury PROJEKT —arch. Ewa Majewska
45-058 Opole, ul. Ozimska 40 tel. 0501588697,077/4575814
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na ruszcie systemowym
- paroizolacja
- welna mineralna Gulfiber 25 cm ( miedzy krokwiami i stelazem)
- foliaizolacyjna
- plyty OSB 12 mm ( impregnowane do stopnia trudnozapalnosci)
- papa
- kontrtaty
- faty
- dachowka karpiowka w kolorze ceglastym

Zniszczony gzyms okapowy i podbitki wykona¢ na wzor istnigjacego, zaimpregnowac i malowac wg
kolorystyki elewacji.

Ze wzgledow przeciwpozarowych strop nad poddaszem oraz pota¢ dachowg wydziela sig ptytami GKF o
odpornosci ogniowej EI60.

Cala konstrukcje poddasza( stupy, zastrzaly, platwie) wydziela sie przegroda o odpomosci ogniowej EI30
poprzez obicie elementéw poddasza plytami karton-gips EI30 drewnianych elementow konstrukgji.

7. Docieplenie $cian zewnetrznych
7.1 Przewiduije sie docieplenie $cian zewnetrznych czesci nowszej rozbudowy z ptaskim dachem.
Wyznaczenie grubosci docieplenia scian zewnetrznych
Przyjeto zgodnie z wykonanym dla budynku audytem energetycznym potrzebng grubosc docieplenia
— 12 om styropianu EPS80

Uzyskano wspotczynnik na cianie zewnetrznej U=0,25 W/im2K

Zaleca sie zastosowanie systemu dociepleniowego Ceresit ptytami styropianowymi( lub inny o podobnych
parametrach technicznych).

Wykonczenie tynkiem na siatce.

7.2.0pis przyjetego systemu dociepleniowego scian CERESIT

11. TECHNOLOGIA WYKONANIA OCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH

11.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE | PRZYGOTOWANIE PODLOZA

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do robét ociepleniowych nalezy przygotowa¢ materialy, narzedzia i sprzet zgodnie z technologig
wykonania ocieplenia. Sprawdzi czy materiaty odpowiadaja wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz czy majg
swiadectwa jakosci (certyfikaty).

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian.

Przed przystapieniem do ocieplenia sciany nalezy dokladnie sprawdzi¢ jej powierzchnig i dokona¢ oceny stanu technicznego
podioza. Podioze powinno by¢ nosne, oczyszczone 2 powlok antyadhezyjnych (brud, kurz, pyl, tiuste zabrudzenia i bitumy) oraz
wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy podioza o slabej przyczepnosci (np. stabe tynki, odspojone powtoki
malarskie, niezwiazane czastki muru) nalezy usunac. Nierownosci i ubytki podioza nalezy dzief wczesniej wyréwnaé zaprawg
szpachlowa Ceresit CD 25 lub CD 26.

Podloze chionne zagruntowa¢ gruntem gigbokopenetrujacym CT17.

Przed przystapieniem do przyklejania plyt na stabych podiozach, nalezy wykonat probe przyczepnosci. Proba ta polega na
orzyklejeniu zaprawa styropianowa Ceresit ZS w roznych migjscach elewacii kilku probek styropianu (wymiary 10 na 10 cm) i
recznego ich odrywania po 3 dniach. No$no$¢ podioza jest wystarczajaca wtedy, gdy rozerwanie nastepuje w warstwie
styropianu. W przypadku oderwania calej probki z klejem i warstwg podioza, konieczne jest oczyszczenie elewacii ze stabo
zwiazane] warstwy. Nastgpnie nalezy podioze zagruntowat preparatem gleboko penetrujacym CT 17 i po jego wyschnigciu
wykona¢ ponowna probe przyczepnosci. Jezeli i ta proba da wynik negatywny, nalezy uwzglednic dodatkowe mocowanie
mechaniczne i odpowiednie przygotowanie podioza.

1 1.2 PRZYKLEJENIE | ZAMOCOWANIE PLYT STYROPIANOWYCH DO PODLOZA
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Po sprawdzeniu | przygotowaniu scian oraz zdjeciu obrobek blacharskich blacharskich rur spustowych { przy zewnetrznym
odwodnieniu budynku ) mozna przystapi¢ do przyklejania piyt styropianowych. Nalezy przed tym wykonac tymczasowe
odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku.

SPRAWDZANIE SKUTECZNOSCI MOCOWANIA MECHANICZNEGO

Przed realizacja mocowania mechanicznego ocieplania do podioza, nalezy sprawdzi¢ na 4-6 prébkach site wyrywajaca taczniki z
podioza (wg. Zasad okreslonych w éwiadectwach $wiadectwach aprobatach technicznych ITB ). Bardzo istotne jest wiasciwe
dobranie rodzaju, liczby i sposobu rozmieszczenia,

a przede wszystkim glebokosci zakotwienia tacznikow. Przyjgto gtebokosci zakotwienia facznikow 8 cm. llosé tacznikow w
obrebie naroznikéw 7 szt./m2, w obrebie Scian 4 szt./m?.

SPOSOB PRZYGOTOWANIA ZAPRAWY KLEJACEJ ZS i ZAPRAWY SZPACHLOWEJ ZU:

Sucha zawartos¢ opakowania nalezy wsypa¢ do pojemnika z wezesniej odmierzong iloscig wody

i doktadnie wymiesza¢, az do osiagniecia jednorodnej konsystencii. llo$¢ wody potrzebnej do zarobienia zaprawy okolo :
4,75 + 5,25 | wody na 25 kg zaprawy ZS

4,51+ 5,01 wody na 25 kg zaprawy ZU

Proces mieszania nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu mieszarkilwiertarki wolnoobrotowej z mieszadiem koszykowym.

SPOSOB PRZYKLEJANIA PLYT STYROPIANOWYCH DO SCIAN

Przygotowana zaprawe klejaca Ceresit ZS nalezy ukiadac na plycie styropianowej metodq ,pasmowo-punktowa” czyli na
obrzezach pasami o szerokosci 3-6 cm, a na pozostatej powierzchni plackami o $rednicy okolo 8-10 cm. Pasma nakiadamy na
obwodzie piyty w odlegloéci okolo 3 cm od krawedzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskafa si¢ poza krawedzie plyty.
Prawidlowo nalozona zaprawa klejaca powinna pokrywaé min. 40% powierzchni piyty, a grubos¢ warstwy kleju nie powinna
przekracza¢ 10 mm.

Po nalozeniu zaprawy lejacej ZS, plyte nalezy niezwlocznie przylozy¢ do Sciany w przewidzianym dia niej miejscu i docisnagt
przed uderzeniem paca, a2 do uzyskania rownej plaszczyzny z sasiednimi plytami. Jezeli zaprawa kiejgca wycisnie sie poza
poza obrys plyty, to trzeba ja usunag. Niedopuszczalne jest zarowno dociskanie przyklejonych plyt po raz drugi, jak réwniez
korekia plyt po uplywie kilkunastu minut.

W przypadku niewlasciwego przyklejenia plyty, nalezy ja oderwat, zebra¢ mase klejaca ze $ciany, po czym nalozy¢ ja ponownie
na plyte i powtorzy¢ operacie klejenia plyty.

Plyty styropianowe nalezy przyklejac w ukladzie poziomym diuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego ukladu spoin
pionowych. Na $cianach z prefabrykatow, plyty termoizolacii nalezy tak rozplanowac, aby ich styki nie pokrywaty si¢ ze ziaczami
plyt prefabrykowanych.

100 em
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50 ¢m
K
ok. 3 m 4 Y
2oprawa klejgea plyta fermoizokucyjn
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Ptyty termoizolacyjne nalezy mocowac do podfoza przy uzyciu tacznikéw mechanicznych, ktére nalezy zastosowac zgodnie z
wytycznymi zawartymi w Projekcie Technicznym (typ facznikow, ich dlugosc, liczba, rozmieszczenie i glebokos$é zakotwienia ).
Montaz tgcznikow nalezy rozpocza¢ dopiero po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejacej. Proces twardnienia
zaprawy zalezy od temperatury i wilgotno$ci powietrza. Z tego wzgledu przy wysychaniu kleju w warunkach optymalnych ( od
+5°C do +25°C ) montaz {acznikéw mozna rozpocza¢ dopiero po 2 dniach od przyklejania plyt styropianowych. Przy mocowaniu
tacznikow nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na prawidlowe osadzenie trzpienia w podiozu oraz jednakowa plaszczyzne
talerzyka z licem warstwy termoizolacji. Przyjeto glebokos¢ zakotwienia tacznikow 8 cm. llos¢ lacznikéw w obrebie naroznikéw
7szt./m2, w obrebie Scian 4zt./m2. W zwigzku z tym, iz przy $cianach szczytowych i w strefach naroznych budynku wystepuje
wigksze ssanie wiatru, w miejscach tych nalezy zastosowaé wigksza ilos¢ tacznikow mechanicznych. llo$¢ tacznikow przyjeto
7szt./m2,

WYROWNANIE POWIERZCHNI PRZYKLEJONYCH PLYT STYROPIANOWYCH

Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych plyt styropianowych musi by¢ réwna i ciggta. Po zwigzaniu zaprawy klejacej i po
zamocowaniu mechanicznym piyt styropianowych do podioza nalezy calg zewnetrzng powierzchnie piyt, przeszlifowa¢ grubym
papierem $ciernym. Rowne podiozZe jest podstawowym warunkiem uzyskania trwatej i estetycznej elewacji,

1.1.3. WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ SIATKA Z WL OKNA SZKLANEGO
WSKAZOWKI OGOLNE

Zbrajona warstwa zaprawy Ceresit ZU ma za zadanie chronic¢ izolacje termiczna przed uszkodzeniami mechanicznymi,
przenosi¢ obcigzenia wiatru oraz kompensowac naprezenia termiczne. Jest ona takZe podiozem pod tynki zewnetrzne i chroni
wewnetrzne warstwy systemu przed czynnikami atmaosferycznymi.

Wykonywanie warstwy zbrojonej nalezy rozpoczaé po okresie gwarantujacym wiasciwe zwigzanie termoizolacji z podiozem ( nie
wczesniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia ptyt styropianowych ).

UWAGI

- Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane przy stabilnej wilgotnosci powietrza w
temperaturze otoczenia od +5°C do +25°C na powierzchniach nie narazonych na bezposrednia operacje storica i wiatru.

- Nie nalezy wykonywa¢ warstwy zbrojonej podczas opadow atmosferycznych i bezposrednio po nich.

- Nowo wykonang warstwe nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem temperatury ponizej +5°C do czasu
zwiazania.

- Niska temperatura, podwyzszona wilgotnos¢, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydluzajg czas wysychania zaprawy
klejacej.

- Zaleca sie wykonanie warstwy zbrojonej na fragmencie elewaciji stanowigcym odrebng calos¢ w jednym etapie wykonawczym.

SPOSOB WYKONANIA WARSTWY ZBROJONE.

Przy zastosowaniu plyt ze styropianu, warstwe zbrojong wykonujemy za pomocg zaprawy ZU. Przygotowang zaprawe
szpachlowa ZU nalezy nanie$¢ na powierzchnie zamocowanych i odpylonych (po szlifowaniu) plyt, ciagla warstwa o grubosci
okoto 3-4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokosci siatki zbrojacej. Przy nakladaniu tej warstwy mozna wykorzysta¢
pace zebatg o wymiarach zebéw 10x10 mm. Po nalozeniu zaprawy klejacej nalezy natychmiast wiopi¢ w nig tkanine szklang
tak, aby zostata ona réwnomiernie napieta i calkowicie zatopiona w zaprawie. Sasiednie pasy siatki uktadac (w pionie lub w
poziomie)na zaklad nie mnigjszy niz 10 cm. Nastepnie na wyschnietg powierzchnie przyklejonej siatki naniesc drugg cienka
warstwe zaprawy klejacej (o grubosci ok. 1 mm) celem catkowitego wyréwnania i wygladzenia jej powierzchni. Grubos¢ warstwy
zbrojonej jedng warstwa siatki powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.

114  POLACZENIE SYSTEMU OCIEPLENIOWEGO Z POZOSTALYM! ELEMENTAMI BUDYNKU

Miejsce potaczenia ze stolarkg okienng, drzwiowa, obrébkami blacharskimi i dylatacjami nalezy uszczelni¢ odpowiednimi
materiatami trwale elastycznymi (jak na przykiad: uszczelniajace tasmy rozprezne). W miejscach tych wystepuje duze skupienie
naprezen moze dojs¢ do pekniet i nieszczelnosci, spowodowanych odmiennym sposobem pracy roznych materiatéw. Nie
uwzglednienie tych zasad moze doprowadzi¢ do powstania rys i szczelin, w ktére wniknie woda obnizajac trwato$é calego
ukladu ociepleniowego.
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1.1.5WYKONANIE ZEWNETRZNEJ WYPRAWY TYNKARSKIEJ
PRZYGOTOWANIE WARSTWY ZBROJONEJ PRZED NAKLADANIEM TYNKU CIENKOWARSTWOWEGO

Wykonang warstwe zbrojong przed natozeniem tynku akrylowego nalezy zagruntowat preparatem gruntujgcym CT 16. Warstwe
zbrojong mozna gruntowac dopiero po jej zwigzaniu, czyli po uplywie min. 48h od jej wykonania, przy dojrzewaniu W warunkach

optymalnych (temp. +200C i wilgotnosc 60%). Po zagruntowaniu frzeba odczekaé do czasu wyschnigcia podkiadu (od4dobhw
warunkach optymalnych). Po uplywie tego okresu mozna przystapi¢ do nakladania na zagruntowanej powierzchni zaprawy masy

tynkarskiej
PRZYGOTOWANIE | NAKLADANIE PODKLADU TYNKARSKIEGO

Bezposrednio przed zastosowaniem preparatu CT 16 nalezy go dokladnie wymiesza¢, zuzycie powinno wynies¢ ok. 0,3 1/m2.
Nalezy nanosic na podioze pedzlem, szczotka, lub walkiem. Bezposrednio po wykonaniu prac narzedzie oczysci¢ woda.

ZESTAW PODSTAWOWYCH NARZEDZI SLUZACYCH DO RECZNEGO NAKLADANIA CIENKOWARSTWOWYCH MAS |
ZAPRAW TYNKARSKICH

- diuga paca ze stali nierdzewnej do nanoszenia masy lub zaprawy tynkarskiej na powierzchnie obrabiang
- krotka paca ze stali nierdzewnej do usuwania nadmiaru masy lub zaprawy

- krotka paca z plastiku do wyprowadzania wzoru
- samoprzylepna tasma papierowa do oddzielenia powierzchni otynkowanej od nie otynkowanej i wykonywanie taczen

TYNK AKRYLOWY CT 60

Stuzy do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw
tynkarskich na zewnatrz i wewnatrz budynkow. Tworzy trwala i elastyczna wierzehnia warstwe éciany 0 wysokiej odporno$ci na
dziatanie czynnikow atmosferycznych.
Jego uzycie umoziiwia proste i latwe wykonanie cienkowarstwowej wyprawy
tynkarskiej w szerokiej palecie barw i faktur.

Sposob przygotowania akrylowej masy tynkarskiej do naktadania recznego

Bezposrednio przed uzyciem cala zawarto$¢ opakowania nalezy bardzo dokladnie wymieszat mieszarka/wiertarkg
wolnoobrotowa (wyposazong W mieszadio koszykowe), az do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po jéj uzyskaniu, dalsze
mieszanie jest niewskazane ze wzgledu na mozliwo$¢ nadmiernego napowietrzenia masy.

Technologia recznego wykonania strukturalnej, akrylowej wyprawy tynkarskiej

Przygotowang mase tynkarska nalezy rozprowadzic cienka, rownomierng warstwa
na podiozu, uzywajac do tego celu dlugiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie krotkg pacg ze stali nierdzewnej usuna¢ nadmiar
tynku do warstwy 0 grubosci kruszywa zawartego w masie (zebrany material mozna wykorzysta¢ po jego ponownym
przemieszaniu). Zadana strukturg wyprawy nalezy wyprowadzi¢ przez zatarcie nalozonego tynku ptaska pacq z plastiku.
Operacje zacierania wykona¢ zgodnie z opisem podanym na opakowaniu tynku (w zaleznosci od jego struktury) przy niewielkim

nacisku pacy, réwnomiernie na calej powierzchni elewac.

UWAGA!

- W przypadku uzycia tynku CT 60 o drobnej granulacji nalezy Zwrocié szczegoing uwage na bardzo rowne i staranne
przygotowanie podioza. Nie zaleca sie stosowania tego tynku przez wykonawcow bez do$wiadczenia oraz do wykaficzania
duzych powierzchni elewacji /lbez Zréznicowania architektonicznego lub otwordw okiennych/.

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wszystkie powierzchnie i migjsca nie

przeznaczone do tynkowania, trzeba ostonic.

Wskazowki wykonawcze:

- Przygotowane masy tynkarskie nalezy nakladaé na zagruntowanym podiozu dopiero po cafkowitym wyschnigciu
preparatu gruntujacego.
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Przy zastosowaniu barwionych tynkow akrylowych zalecamy gruntowanie

podioza preparatem CT 16 w kolorach zbieznych z kolorystyk g tynku.

- Proces aplikacji i wigzania tynku powinien przebiega¢ przy bezdeszczowe;

pogodzie w temperaturze otoczenia i podioza od +5°C do +25°C, przy stabilnej wilgotnosci powietrza. Zbyt wysoka wilgotnosé i
za niska temperatura powodujg znaczne wydluzenie czasu wigzania tynku. Aplikacja oraz polimeryzacja (wigzanie) tynku w
warunkach innych niz zalecane przez producenta moga doprowadzi¢ do nieodwracalnych, niepozadanych zmian jego
wiasciwosci fizyko-chemicznych.

Prace tynkarskie nalezy wykonywac na powierzchniach nie narazonych na bezposrednie promieniowanie stoneczne i
wiatr. Takie warunki powodujg zbyt szybkie wysychanie tynku co znacznie utrudnia, a czasami wrecz uniemoZliwia, wykonanie
prawidtowej struktury tynku.

. Po nafozeniu na podioze "swiezy" tynk nalezy chroni¢ az do momentu wstepnego stwardnienia przed opadami
atmosferycznymi i dziataniem temperatury ponizej +5°C .

Podczas realizacji rob6t dociepleniowych a w szczegéinosci, przy tynkowaniu, zaleca sie zabezpieczenie rusztowan siatkami
ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie oddzialujacych czynnikéw zewnetrznych.

8.Kolorystyka scian zewnetrznych
8.1 Elewacja czesci budynku podiegajgcej dociepleniu:
Jako wyprawe zewnetrzna zastosowano:
~ tynki akrylowe barwione na styropianie

1. plaszczyzna Scian zewnetrznych cokolu tynk renowacyjny Ceresit CR62 w kolorze Nebraska NB 3

2. piaszczyzna $cian zewnetrznych

- tynk silikonowo-silikatowy w kolorze:
Nebraska NB 2

Nowe parapety zewnetrzne z blachy aluminiowej nalezy dostosowa¢ do zwigkszonej o docieplenie grubosci sciany.

Rynny i rury spustowe zdemontowac przed wykonaniem docieplenia i zafozy¢ nowe po wykonaniu nowych mocowan i obrobek
blacharskich dostosowanych do zwigkszonej o docieplenie grubosci ciany.

8.2 Elewacja czesci budynku pod ochrona konserwatorska:

Przewiduje si¢ malowanie elewacji farbami silikatowymi Ceresie w kolorze Nebraska NB3 ~cokoly oraz Nebraska NB2

plaszczyzna Scian
9. Izolacje przeciwwilgociowe
- lzolacja fundamentéw projektowanej klatki schodowej i sasiedniej $ciany budynku- powierzchnie
fundamentow izolowac przeciwwilgociowo izolacja typu lekkiego
- Izolacje fundamentow czesci podpiwniczenia w technologii Ceresit
- lzolacje poziome muréw w postaci iniekcji.

Biorac pod uwage grubos¢ muru na poziomie piwnic, stopien zawilgocenia
i mozliwos¢ dostepu jedynie od $rodka pomieszczen, praktycznym sposobem wykonania izolacji poziomych scian jest iniekcja
cisnieniowa plynem Cco 81.

Przed wykonaniem iniekcji nalezy sku¢ istniejace tynki co najmniej 80cm powyzej strefy zawilgocenia i zasolenia oraz oczyscic
powierzchnie muru. Otwory iniekcyjne nalezy wierci¢ co 15-16cm w jednym rzedzie, jednak lepsze rezultaty osiaga sie przy
odwiertach ,mijankowych” w dwdch rzedach oddalonych od siebie 0 8cm.
Srednica otworu powinna wynosi¢ 12-18mm, a kat nachylenia 0-30 st. Dlugos¢ otwordw powinna by¢ jak najwigksza, nalezy
jednak pamietaé, aby zostawi¢ 5-8cm nieprzewierconej $ciany. Sciany o grubosci muru powyzej 1,0 m nalezy wierci¢ z obu
stron. Do wiercenia nalezy uzywaé wiertarek pneumatycznych lub wiertnic rdzeniowych, ktore wywolujg jak najmniejsze
wstrzasy.- Wywiercone otwory nalezy oczysci¢ ze zwiercin. Puste, wewnetrzne przestrzenie murdw, nie catkowicie wypelnione
spoiny i miejsca peknie powinno sie wypetni¢ rzadka zaprawa cementowg z dodatkiem Ceresit CO 84 lub tynkiem Ceresit CR
61

o konsystencji poiciekiej. Po stwardnieniu zaprawy w tych miejscach, nalezy ponownie wywierci¢ otwory iniekcyjne. Plyn CO 81
wlewa sie do otwordw iniekcyjnych stosujac urzadzenia nasycajace mur pod cisnieniem 0,2-0,7 MPa. Proces iniekcji prowadzi
sie az do ustapienia wnikania plynu i gwattownego wzrostu cisnienia w ukladzie. Réwnolegle nalezy kontrolowa zuzycie
witaczanego materialu ($rednio 10-15 litrow/m2). Nastepnego dnia mozna wypetnia¢ otwory zaprawa CX 15. Kolejnym krokiem
jest wykonanie izolacji pionowej sciany (punkt 2 niniejszego opracowania).

Piyn iniekcyjny CO 81 stuzy do uszczelniania kapilar w murach betonowych, ceglanych, kamiennych oraz drobnych peknie¢ o
szerokosci do 0,5mm. Zamkniecie czynnych kapilar nastepuje w wyniku przetworzenia fatwo rozpuszczalnych zwigzkow wapnia
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na zwiazki trudnoprzepuszczalne [ub nieprzepuszczalne. Rownolegle powodujg frwatg hydrofobizacje wewnetrzne| powierzchni
$cian kapilar.

Prace wykonywaé w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podioza od +5 stC do +35stC. Ptynu nie wolno wylewac
na ziemie, ani do kanalizacji. Przed uzyciem zapozna¢ si¢ z Karta Techniczna produktu. Wszelkie dane odnosza sig do
temperatury +20stC i wilgotnosci wzglednej powietrza 60%. W innych warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze
schniecie materialu. CO 81 jest wysoce alkaliczny, dlatego nalezy chroni¢ naskérek i oczy. W czasie pracy stosowac rekawice i
okulary ochronne.

- Izolacje pionowe $cian zewnetrznych.

W przypadku izolacji pionowych $cian zewnetrznych zastosowac powtoke Ceresit CR 90, ktora stuzy do
przeciwwilgociowego oraz przeciwwodnego uszczelniania nieodksztatcalnych podiozy mineralnych.
Zaprawa Ceresit CR 90 tworzy powfoke uszczelniajaca na powierzchni podiozy. Dodatkowo, w trakcie
eksploatacji obiektu, krystalizuje w porach podioza. Nierozpuszczalne w wodzie sole wnikajg w strukture
porow kapilarych betonu gdzie tworza tzw. jadra krystalizacji. Stopniowo dochodzi do narastania
krysztatow, az do zamknigcia $wiatla kapilar, co prowadzi do zaniku transportu wody w obydwu kierunkach.
Krystalizacja stanowi wiec dodatkowe zabezpieczenie podioza w przypadku lokalnego uszkodzenia powioki
lub pekniecia powloki wywotanego inicjacja rys statycznych.

Podloza przed aplikacja izolacji pionowej musza by¢ rowne, nasiakliwe i porowate. Istniejace zabrudzenia,
warstwy o niskiej wytrzymalosci oraz wszelkie powloki malarskie i substancie antyadhezyjne trzeba
usunaé. Skucia wymagajq tez tynki wapienne oraz zmurszate powierzchnie murow. Skorodowane spoiny
trzeba usunaé na glebokos¢ ok. 2 cm i wypetnic mocna zaprawa cementowa, Glebokie ubytki i kawerny
wymagaja przemurowania, wypeinienia zaprawa cementowa lub betonem. Podioza o nieregularne
powierzchni i niejednorodnej strukturze (np. mury ceglano-kamienne) nalezy pokry¢ tynkiem cementowym.
Krawedzie trzeba ,sfazowa¢” na ok. 3 cm, a wkleste naroza wyokragli¢ (zaprawg cementowa lub CX 5
zmieszanym z piaskiem), nadajac im promien ok. 4 cm. Przed naktadaniem Ceresit CR 90 podioze nalezy
nasyci¢ woda nie tworzac kaluz. Bezposrednio przed aplikacia podtoze musi by¢ matowo - wilgotne.

Powloke trzeba nanosi¢ na wilgotne, ale nie mokre podioze. W przypadku nanoszenia natryskiem zaprawe nalezy naklada¢ w
jednej warstwie do uzyskania pozadane] grubosci. Przy nakiadaniu recznym pierwsza warstwe CR 90 nalezy zawsze nanosic
pedziem (najlepiej lawkowcem”), nastepne za$ paca lub dwukrotnie pedziem. W przypadku aplikacji pedzlem kolejne warstwy
nalezy nakladaé krzyzowo. Swieza powloke nalezy bezwzglednie chroni¢ przed zbyt szybkim przesychaniem Kolejng warstwe
mozna nanosi¢ wtedy, gdy poprzednia juz stwardniala, ale jest jeszcze wilgotna. Przed wykonanie robot zawsze zapoznac si¢ z
Karta Techniczng materiatow.

- Tynki renowacyjne $cian piwnic i cokotow

Tynk renowacyjny CR 62 bedzie akumulowat sole w swej strukturze, nie dopuszczajac jednoczesnie do ich przemieszczenia na
zewnetrzne  powierzchnie tynku, gdzie wystapilypy w postaci plam  wykwitow i puszystych  nalotow.
Tynk ma przyczepno$é do mocnych, nosnych, czystych, suchych i wilgotnych
podiozy, wolnych od wszelkich substancji zmniejszajacych przyczepnose.

Powierzchnia podioza musi by¢ szorstka i porowata, zapewniajaca dobra przyczepnosc. Istniejace powioki, uszkodzony tynk jak
rbwniez zmurszate fragmenty $cian nalezy sku¢ do wysokosci przynajmniej 80 cm ponad strefg zawilgocenia lub zasolenia,
odstaniajac nosne podioze. Zwietrzate spoiny trzeba usunac na glebokos¢ 20 mm, a nastepnie uzupetnic tynkiem Ceresit CR 62.
Slady wykwitow solnych nalezy usunag¢ szczotkami stalowymi. Zwilzy¢ powierzchnie muru lub betonu. Na wilgotnym, matowym
podiozu wykonaé azurowa obrzutke z tynku Ceresit CR 62 zarobionego do wiasciwej konsystencji wodnym roztworem emulsji
Ceresit CC 81 (1 cze$¢ emulsji zmieszat z 3 czgéciami wody). Obrzutka o grubosci do 5 mm nie moze przekraczaé 50%
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Przebudowa na o$rodek pomocy spotecznej — Grodkow, ul. Szpitalna 1

powierzchni podioza! Tynk renowacyjny nalezy nakladac po ok. 24 godzinach od wykonania obrzutki, mozna go mieszaé i
podawac agregatem tynkarskim.

Najpierw nalezy wypeini¢ glebokie ubytki, np. puste spoiny. Po zwigzaniu zaprawy mozna przystapic do wykonywania
zasadniczej warstwy tynku na grubo$¢ 20mm. Tynk narzuca¢ recznie lub maszynowo i $ciagac tata. Po wstepnym zwiazaniu
nalezy go lekko zacierac, ale nie filcowac. Nie nalezy tego robi¢ zbyt diugo ani zbyt intensywnie. Trzeba przy tym uwazaé, aby
na powierzchni tynku nie pojawiala si¢ woda, gdyz grozi to powstawaniem powierzchniowych pekniec. Na tynku mozna wykonaé
warstwe gladzi wykonczeniowej ze szpachlowki Ceresit CR 64 o gruboéci do 5 mm. Wtedy jednak $wieza warstwe Ceresit CR
62, w celu uzyskania dobrej przyczepnosci gladzi, nalezy przeciagnac ostra miotia i pozostawi¢ do stwardnienia.

10. Tynki

Projektuje si¢ wykonanie tynkow cementowo- wapiennych Il kategorii gr.1,5 cm wewnetrznych na
fragmentach uzupetnianych $cian i jako wyréwnanie po wykuciu otworow.

Malowanie tynkow wewnetrznych farbami mineralnymi lub silikonowymi np.Ceresit.

Elewacja zewnetrzna malowana farbami silikonowo-silikatowymi Ceresit.

11. Balustrady

Balustrada przy projektowanych schodach wejSciowych zewnetrznych zbudowana z elementéw zaluzji
przeciwstonecznych Yawal, pochwyt montowany niezaleznie z profili stalowych malowanych proszkowo.
Balustrada projektowanej klatki schodowej z elementéw ropowych balustrad ze stalowych profili
malowanych proszkowo w kolorze ciemnografitowym.

Drewniana balustrada starej klatki schodowej bedzie oczyszczona z farby olejnej ,a nastepnie
napuszczana wybielajacymi olejami.

12. Daszki nad wejsciami
Wejscia do budynku w czeéci zabytkowej zostang wyposazone w daszki z tafli szklanej na ciggnach ze stali
nierdzewnej 0 wymiarach 225x90.

13. Stolarka okienna i drzwiowa

Projektuje si¢ wymiang wszystkich okien 1 pietra i poddasza na nowe okna pcw w kolorze biatym o
wspolczynniku przenikania ciepta U=1,4 W/m2K. Nowe okna zabytkowej czesci w ukiadzie rozmiaréw i
podziatu zabytkowych okien.

W czesci nowszej okna ze wzgledu na podniesienie posadzki zostang skrocone tak aby uzyskaé
odpowiedni podokiennik. Szczegdtowe wymiary okien na zestawieniach stolarki.

Likwiduje sie wszystkie siatki i kraty w oknach 1 pigtra.

Obudowe klatki schodowej projektuje sie jako fasade szklang w systemie Yawal FA 50 N na konstrukgji
stalowej z profili stalowych HEB160- szczegdty w projekcie konstrukgii.

Stolarka drzwiowa w starej czesci obiektu z ozdobnymi ocieznicami opaskowymi ma zosta¢ odczyszczona
ze starej powtoki farb olejnych ,a nastepnie zapuszczana wybielajacymi olejami.

Drzwi do toalety muszg zostaC poszerzone, a oscieznica nowa wykonana na wzor zabytkowe;.

Drzwi w nowej czesci kolorystycznie zblizone do drzwi w czesci starszej, ale juz plytowe z oferty firmy
Porta lub Polskone z prostym nowoczesnym wzorem z przeszkleniem.

H. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA OBIEKTU

1. Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnaciji budynku.
Powierzchnia zabudowy obiektu catosci — 606,10 m?2

Powierzchnia uzytkowa obiektu — 590,80 m?
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Wysokos¢ budynku projektowanego do kalenicy - 11,70 m budynek niski

llo§¢ kondygnacji — 2 nadziemne + poddasze + mate podpiwniczenie

2. Parametry pozarowe wystepujacych substancji painych.

W projektowanym obiekcie nie wystepujg materiaty palne pozarowo-niebezpieczne.
3. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Dla obiektow - strefy pozarowej ZL nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego, w pomieszczeniach
pomocniczych gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m2.

4. Kategoria zagrozenia ludzi.
1.Caty budynek zaliczono do kategorii ZL |l
2. W piwnicy wystepujg pomieszczenia zaliczone do kategorii PM.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia dla ponad 50 osob kwalifikujace je do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 1.

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W projektowanym budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem, nie wyznacza sie takze
stref zagrozenia wybuchem.

6. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Caly budynek stanowi jedna strefe pozarowa o powierzchni 1045,00 m2, dopuszczalna powierzchnia strefy
pozarowej wynosi 5000m2.

Niezaleznie od zasadniczej strefy pozarowej zgodnie z wymaganiami ,warunkdw technicznych” w budynku
nalezy zapewni¢ wydzielenia pozarowe:

a) wydzielong pozarowo kondygnacje poddasza biurowego - strop nad poddaszem i potacie dachu EI60, a
wszystkie elementy konstrukcji drewnianej na poddaszu EI30.

b)kondygnacije piwnic budynku zgodnie z &250 wydzielong w sposob spetniajgcy wymagania dla $cian i
stropu EI 60 i dla drzwi EI30.

7. Klasa odpornosci ogniowe] oraz stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi dla budynku 5-kondygnacyjnego zaliczonego do kategorii
zagrozenia ludzi ZL lll, niskiego wg § 212 ust. 3 ,WT" wymagana jest klasa "D"odpornosci pozarowej (z
elementdw nie rozprzestrzeniajgcych ognia). Elementy budynku powinny spetnia¢ wymagania:

« gtoéwna konstrukcja nosna - R 30

« konstrukcja dachu — bez wymagan

« strop-REI 30

« Sciany zewnetrzne - EI 30,

« $ciany wewnetrzne — bez wymagan

« przekrycie dachu — bez wymagan

Wyzej wymienione elementy budynku spelniaja wymagania klasa odpornosci ogniowej i s3
nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).
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Przebudowa na o$rodek pomocy spotecznej — Grodkow, ul. Szpitalna 1

W zakresie wykoriczenia wnetrz pomieszczeni zastosowaé nalezy:

«  materialy, ktorych produkty rozktadu termicznego nie beda bardzo toksyczne i silnie dymiace,

- sufity podwieszone i oktadziny sufitowe niepaine lub niezapalne, nie kapiace i nie odpadajace pod
wplywem ognia,

» stale elementy wystroju i wyposazenia wnetrz posiadaly beda udokumentowane wiasnosci co najmniej
trudno zapalne.

« nadrogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji zabronione jest stosowanie materialow i
wyrobow budowlanych fatwo zapalnych.
8. Ewakuacja

1. Zaprojektowano druga klatke schodowa, stanowiacg droge ewakuacyjng w budynku niskimdla
strefy pozarowej ZL il .

2. W budynku zaprojektowana klatka schodowa zapewnia zachowanie diugosci dojscia
ewakuacyjne. Dopuszczalna diugos¢ dojécia ewakuacyjnego w strefie ZL Ill powinna wynosié 60m
przy dwoch dojsciach i 30 m przy jednym dojsciu

3. Wyjscia ewakuacyjne w budynku nie wymagaja urzadzen antypanicznych (wymaganych dla wiecej niz
300 os6b w pomieszczeniu).

4. Oswietlenie awaryjne-ewakuacyjne zaprojektowano dla calej strefy ZL Ill — wedlug szczegdlow w
czesci elektrycznej projektu.

9. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

W obiekcie zaprojektowano (zgodnie z zakresem tego opracowania) nastepujace urzadzenia
przeciwpozarowe:

a) instalacje wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami 25 mm,
b) instalacji oswietlenia awaryjnego- ewakuacyjnego,
c) przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

W budynku zaprojektowano instalacje hydrantowa DN 25 z szafkami hydrantowymi na kondygnacji z
wezem poisztywnym o zasiegu 33,0 m — pokrywajacy zasiggiem cafy obiekt . Instalacja ta stanowi
rozbudowe istniejacego pionu hydrantowego DN50 w istniejgcej klatce schodowej.

W budynku projektuje sig nowg instalacje elekiryczng zgodnie z projektem branzowym elektrycznym.
Projektuje sig instalacjg o$wietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego na klatce schodowej i na korytarzach wraz
z przeciwpozarowym wytacznikiem pradu.

|. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
1.Bilans mocy
Moc zamowiona = 40,0 kW
2.Wtasciwosci ciepine przegréd zewnetrznych
Wymagania
alsciany zewnetrzne Umax=0,25 W/m2K

b/ strop poddasza Umax=0,20 W/m2K
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c/ stolarka okienna U= 1,4 W/m2K

Projekt

A1. $ciana zewnetrzna czesci z ptaskim dachem
« Ceglapelna gr43cm

e Styropian gr. 12cm

« tynk zewnetrzny akrylowy cienkowarstwowy
wspotczynnik przenikania ciepta U=0,26 W/im2K
e Ceglapelna gr.56cm

wspoiczynnik przenikania ciepta U= 1,14 W/m2K

Ze wzgledu na ochrong konserwatorskg ta czes¢ budynku mimo ztych parametrow cieplnych scian nie

zostanie ocieplona™+.

B1. dach ocieplony stromy

*  plyty gipsowo-kartonowe na stelazu

» welna mineralna Scm

 paroizolacja

« welna mineraina gr.20cm

o plytyOSB1,2cm

* papa

« laty kontrtaty

e dachéwka ceramiczna

wspolczynnik przenikania ciepta U=0,18 W/m2K
B1. dach ocieplony ptaski

« strop zelbetow+y 40cm

o termoizolacja Thermobitum 12cm
wspolczynnik przenikania ciepta U=0,20 W/m2K
Wspdtczynniki przenikania ciepta projektowanych przegréd:
-dla scian zewnetrznych U= 0,26 W/m2K

-dla dachu stromego U= 0,18 W/m2K

- dla dachu ptaskiego U=0,20 W/m2K

« dlaokien U=1,4 Wim2K
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Przebudowa na orodek pomocy spolecznej ~ Grodkow, ul. Szpitalina 1
Przegrody budowlane odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci cieplnej podanym w Dz.U. nr 75
poz.690 z dnia 15.06.2002.

3. Parametry sprawnosci instalacji grzewczej i energooszczedno$¢.

Budynek spetnia warunki energooszczednosci, przegrody zewnetrzne majg wspoiczynniki U zgodne z
przepisami techniczno-budowlanymi i normg PN91/B/02020 z wyjatkiem czeéci objetej ochrona
konserwatorska. Obliczanie powierzchni okien:

A0=87,90 <AOmax=0,15Az+0,03Aw=0,15 x ( 606,10 +217) +0,03x 0= 0,15x 823,10 +0 = 123,47
Osiagnigto odpowiednig sprawnos$¢ energetyczng lokalu osrodka pomocy spoteczne;.

4. Wymagania dotyczace oszczednosci energii.

Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z wymaganiami izolacyjnosci ciepinej i innych wymagan
zwigzanych z oszczednoscig energii wedlug wymaganych WT.

J. PROJEKTOWANY DOJAZD

STAN PROJEKTOWANY WJAZDU

Projektuje sie nowy wjazd na dziatke nr 189/1 poprzez dziatke 192/2 od ulicy Elsnera. Wytyczenie dojazdu
wymaga wycinki dziko rosngcych samosiejek oraz likwidacji pozostatosci murowanego bunkra na odpady i
garazu-blaszaka.

POCHYLENIA PODLUZNE | POPRZECZNE NIWELETY

Niwelete projektowanych doj¢ i dojazdéw zatozono w nawigzaniu do rzednych wysokosciowych terenu
istniejacego, oraz rzednych wysokosciowych istniejacej drogi zewnegtrznej zgodnie z projektem.

Dojécie i dojazd przyjeto w poziomie zachowujac jedynie pochylenie w formie “spadku jednostronnego”
umozliwiajac sptyw wod na teren przylegty. Pochylenie poprzeczne przyjeto 0,5%. Pochylenia podtuzne
wynosz3 0,5%.

ODWODNIENIE

Wode opadowa z powierzchni placow i chodnikéw ukierunkowuje sie na teren przylegly inwestora.
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Ze wzgledu na przewidywany ruch samochodéw na terenie przewidziano nawierzchnie
drogows. Ukiad warstw konstrukcyjnych na dojezdzie oraz nawierzchni przeznaczonej dia
samochodéw osobowych przedstawia sig nastepujgco:

T - e e

- kostka betonowa typu ,LIBET™ grub. 8 cm
- podsypka z miatu kamiennego grub. 3cm
- gbrna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm grub. 15cm
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-63,0 mm grub. 15cm

- warstwa pomocnicza podbudowy z piasku stabilizowanego cementem grub. 15 cm
Zastosowano kostke brukowg Libet Prostokat w kolorze szarym

S.B8om — - 19,8 om |
[ ] [P ==
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Miejsca postojowe dla samochodéw

Na zakonczeniu siegacza dojazdowego lokalizuje sig parking dla klientow i pracownikéw osrodka
pomocy spotecznej w ilosci 10 miejsc postojowych o wymiarach 230 x 500 zlokalizowanych po obu
stronach istniejacego dojazdu. Bezposrednio przy budynku lokalizuje si¢ miejsce postojowe dla
niepetnosprawnego o wymiarach 350x600 oraz drugie o wymiarach 350 x 500.

Planuje sig remont nawierzchni istniejacego dojazdu, poprzez wymiang istniejacego utwardzenia z
plyt betonowych na kostke brukowa. Dzigki uksztattowaniu nawierzchni projektowanego dojazdu i
miejsc postojowych z naturainym spadkiem 0,5% w kierunku przylegtego terenu zielonego nie
urzadzonego na terenie dziafki inwestora sptyw deszczowki bedzie sig odbywat na przylegly teren.

K. PROJEKTOWANY PLAC REKREACYJNY PRZY WEJSCIU GLOWNYM

Przy wejsciu glownym projektuje sig plac dla oczekujgcych klientdw osrodka pomocy spotecznej i
przychodni.

Projektuje sie utwardzenie placu dwoma rodzajami ptyt chodnikowych ozdobnych firmy LIBET
podzielonych na kwadratowe pola wyznaczone drobna kostka brukowa granitowa.

Na placu lokalizuje si¢ fawki - siedziska, donice z kwiatami oraz donice z trawami ozdobnymi

Plac przy wejsciu glownym dla ruchu pieszego przewidziano o uktadzie warstw konstrukcyjnych:
- plyty chodnikowe o wysokosci 8 cm typu “Libet” VIATRIO
« podsypka piaskowa o grubosci 4 cm
 podbudowa zwirowa o grubosci 25 cm

Ptyty chodnikowe Libet Decco VIA TRIO o powierzchni $rutowano-szczotkowanej w kolorach jasny szary i
ciemny szary zgodnie z rysunkiem placu.

Trzy prostokatne kostki Via Trio to doskonate potaczenie estetyki z wytrzymatoscia. Optymaine rozmiary
wszystkich elementow idealnie do siebie pasuja, tworzac spojna kompozycje nawierzchni. Dobrze
sprawdza sie zarowno na $ciezkach, podjazdach czy tarasach, jak rowniez w przestrzeni publicznej.
Widocznie zwiekszajg walory uzytkowe placow, tras biegowych czy innych miejsc przeznaczonych do
aktywnego spedzania czasu — dzigki delikatnie szorstkiej powierzchni i niefazowanym krawedziom sg
wyjatkowo bezpieczne dla uzytkownikow.

Parametry techniczne Ksztatty Kolory

Podziat na prostokatne ptaszczyzny placu zostanie uzyskany za pomoca drobnej plytki Libet Romano z
serii ANTICO w kolorze bazaltowy grafit.

ROBOTY ZIEMNE
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Roboty ziemne pod nawierzchnig placow i chodmikow nalezy wykonat w oparciu 0 niwelacje terenu, ktore
winny by¢ wykonane wyprzedzajaco w stosunku do robét drogowych. Grunt z wykopow nalezy odwiez€ na
odktad, natomiast grunt do formowania nasypow powinien by¢ przepuszczalny o wskazniku piaskowym
WP>35. Grunt w nasyp nalezy wbudowac warstwami o grubosci 30 cm z rownoczesnym zageszczeniem.
Wiw roboty z uwagi na uzbrojenie terenu nalezy wykonywac ze szczegoing ostroznoscia,

L. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

EAPOTCI)QZEBOWANIE 1 JAKOSC WODY ORAZ ILOSC, JAKOSC | SPOSOB ODPROWADZANIA
CIEKOW

1. Zapotrzebowanie wody

Zapotrzebowanie w wode przewiduje si¢ z sieci wodociggowej miejskiej. Zapotrzebowanie wody ocenia sig
jako niewielkie..

Waoda niezbedna bedzie w ilosci :

Q s =500,0 m3/rok

Woda powinna odpowiada¢ warunkom wody zdatnej do picia.

Inwestycja nie bedzie uciazliwa dla srodowiska ze wzgledu na pobor wody.

2. Scieki socjalno - bytowe

Scieki odprowadzane beda do sieci kanalizacji sanitamej . Nie przewiduje sie powstawania $ciekow
technologicznych. llos¢ $ciekow socjalno- bytowych bedzie w przyblizeniu rowna ilosci wody pobranej na
cele sanitame i gospodarcze i wyniesie:

Q § = 500,0 m3/rok
Inwestycja nie bedzie uciazliwa dla §rodowiska naturainego ze wzgledu na produkcje $ciekow.

EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH | PLYNNYCH, Z
PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE

3. Zrédia emisji zanieczyszczen

Projektuje si¢ ogrzewanie pomieszczen z cieplociagu miejskiego poprzez istniejaca wymiennikowni¢ 0
mocy 46 kW.
4. Rodzaje i ilosci zanieczyszczen

Inwestycja bedzie emitowaé dopuszczalne wartosci i rodzaje zanieczyszczen — zwigkszenie mocy
grzewczej giownego kotia cieplociagu o 46 kW ( taka moc zamowiona i zagwarantowana przez zarzadce
sieci)

Inwestycja nie bedzie powodowala przekroczeii wartosci dopuszczalnych w powietrzu
atmosferycznym i nie bedzie uciazliwa dla powietrza atmosferycznego ze wzgledu na emisje
zanieczyszczen gazowych i pylowych.

RODZAJ 11LOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

5.Pozostate odpady

Pracownia Architektury PROJEKT — arch. Ewa Majewska
45-058 Opole, ul. Ozimska 40 tel. 0501588697,077/4575814
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Przebudowa na o$rodek pomocy spolecznej — Grodkow, ul. Szpitaina 1

Na terenie obiektu moze powsta¢ jedynie niewielka ilos¢ odpadow ,podobnych do odpadow komunalnych”,
. émieci pozostawionych przez uzytkownikow biur i zniszczonych przy transporcie opakowan w ilosci 5,8
ma3/rok, gromadzonych i wywozonych na skfadowisko odpadéw komunalnych facznie z pozostatymi
odpadami ,podobnymi do komunalnych” z terenu zaktadu.

Inwestycja nie bedzie obiektem uciazliwym dla srodowiska ze wzgledu na produkcje odpadéw.

EMISJA HALASU ORAZ WIBRACJI, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W SZCZ'EGOLNOSCI
JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKOCEN, Z PODANIEM
ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIE

6. Zrodia hatasu

Przyjmuje sig, ze zrodiem halasu jest kazde urzadzenie emitujgce hatas, ktorego poziom mierzony z
odlegtosci 1 m jest wiekszy niz 40 dB(A).

Zrodtem hatasu - budynkiem jest kazdy budynek, w ktorym zainstalowane urzadzenia powodujg, Ze staje
sie on wtérnym zrodiem hatasu.

Projektowana inwestycja, zgodnie z ustaleniami z uzytkownikiem, nie bedzie posiadata zewnetrznych
zrodet hatasu.

7. Ocena oddzialywania zrédet hatasu
Na terenach UZ/2 poziom hatasu w porze nocnej nie powinien by¢ wyzszy niz 40 dB(A).

Zrodta hatasu zainstalowane w budynku , beda powodowaé $redniowazony poziom dzwigku wewnafrz
pomieszczenia nie przekraczajgcy 50 dB(A). Hatas przenoszony na zewnafrz, w zwigzku z izolacyjnoscig
przegréd zewnetrznych ok. 36 dB(A), nie powinien by¢ bezposrednio przy budynku wyzszy niz 40 dB(A).

8. Wnioski

Nie projektuje sie zrodet promieniowania jonizujacego, niejonizujgcego, ani urzadzen wytwarzajacych pole
elektromagnetyczne lub emitujgcych inne zaktocenia, majacych wplyw na srodowisko naturaine.

Projektowana inwestycja nie bedzie powodowala przekroczen warto$ci dopuszczalnych i nie bedzie
uciazliwa dla srodowiska ze wzgledu na hatas i wibracje oraz nie bedzie oddzialywa¢ na srodowisko
z uwagi na promieniowanie jonizujace i niejonizujace oraz pola elektromagnetyczne i inne
zakiocenia.

WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY
POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Przewiduije sie wycinke kilku drzew zlokalizowanych zbyt blisko budynku i kolidujacych z prowadzong
inwestycjg w porozumieniu z Urzedem Miasta Grodkowa.

Ze wzgledu na brak emisji zanieczyszczen gazowych oddziatywanie inwestycji na $rodowisko
przyrodnicze, nie bedzie miato istotnego wplywu.

Niewielkie ilosci odpadow ,podobnych do komunalnych”, wywozonych na skfadowisko odpadéw
komunalnych oraz $ciekow socjalno- bytowych odprowadzanych do kanalizacji miejskiej nie bedzie mialo
zadnego wplywu na srodowisko naturaine.

Projektowana inwestycja nie bedzie miata znaczacego wplywu na istniejacy drzewostan, powierzchnig
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Pracownia Architektury PROJEKT - arch. Ewa Majewska
45-058 Opole, ul. Ozimska 40 tel. 0501588697,077/4575814
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Raport programu BOLIX v1.0
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Rozktad cignien pary wodnej w przegrodzie
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GREEN LIFT TML 900 kqtowy Nr katalogowy: Nr rysuniu: d. wer.

GL900.1-L GMV.TML.900.2K—L 19.11.2013
Udzwig: 900 kg G Mv
Oséb: 12 data: Przekrsj pionowy — nr rysunku: wer.

18.07.2011 GMV.TML.2K 2.5

skim. Wszelkie zmiony wymogojg outoryzocji GMY Polska.

;o info@gmy.pl, www.gm.pl
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ONTAZ: Istniejqcy dach betonowy
1\ przypadku termomodernizacji dachow ptaskich w obiektach istniejacych, dotychczas jednym z najwiekszych problemow
byto odkrycie dachu, zwigzane z koniecznoscia usuniecia starego przekrycia. Alternatywa jest system ThermaBitum.
pozwala on na pozostawienie istniejgcych, choc nie spetniajacych juz swojej funkcji warstw hydro- i termoiziacji, dzieki

czemu obiekt budowlany moze by¢ caty czas uzytkowany. Dodatkowa korzyscig jest brak kosztow utylizacji starej papy |
elementow docieplenia. Takie mozliwosci stwarza tylko najnowsza tech nologia ThermaBitum.

ETAP 1: Przygotowanie powierzchni
W obiektach istniejacych, na dachach zawsze zalega pewna ilos¢ nieczystosci. Pierwszym etapem
pracy jest usunigcie zbednych odpadow. Nastepnie nalezy dokonac doraznej naprawy uszkodzo-
nych fragmentow papy (wypoziomowanie nierownosci wﬂmﬁtﬁiﬁjég&mgma zgrubien,

W Bl

pecherzy). Istniejaca papa moze petni¢ role paroizolacji. o

ETAP 2: Mocowanie plyt

Najwazniejsze jest odpowiednie usytuowanie pierwszej ptyty, gdyz kazde kolejne ptyty tacza sig
¢cidle ze soba i ewentualny bfad moze skutkowat ,klawiszowaniem” ptyt w okapie. Nastepnie
wierci sie otwor pilotazowy przez caty ptyte do warstwy podtoza, po czym przy pomocy zestawu

montazowego kotwi sie ptyte punktowo. Piyty mozna uktadaé rownolegle lub na tzw. mijanke.

ETAP 3: Zabezpieczenie styku poprzecznego (prostego)
Aby uniknaé liniowego mostka termicznego, kazda kolejna ptyta faczona po dtugosci, z uwagi na
styk prosty, musi zosta¢ sklejona z poprzednia piankg montazows. Aplikuje sie jg w 20 mm

sz2czelinie dylatacyjnej, w ilosci wystarczajgcej do jej wypetnienia, jednak nie za duzej, aby nie
Inika nalezy zgrza¢ paski zakrywajace

trzeba byto usuwac jej nadmiaru. Nastepnie przy pomocy pa

styk prosty. ) - -

ETAP 4: Zgrzewanie styku wzdiuznego

Po utozeniu i zamocowaniu piyt ThermaBitum do podioza, nalezy przed zakonczeniem dnia
pracy zgrzac fatdy saktadu zakrywajace styk wzdfuzny, aby zabezpieczyc rozpoczgte prace na tej
czesci dachu przed wilgocia. Przy podawaniu ptyt na dach trzeba 7wroci¢ uwage, aby nie usz kodzic
fatdy zaktadu, ktora z powodu wystawania poza obrys ptyt jest podatna na oderwanie.

ETAP 5: Obrobka mechaniczna phyt

Docinanie plyt ThermaBitum jest mozliwe przy uzyciu
drewna. Odciete kawatki mozna wykorzysta¢ w innym miejscu.

ogdlnie dostepnych pit np. do

ETAP 6: Kliny
Systemowe kliny o wymiarach 100x100x950 s3 niezbedne do zastosowania we wszystkich mie-

jscach, gdzie papa wierzchnia bedzie przechodzi¢ pod katem. Dzieki klinom, przejscie to nastepuje
pod tagodniejszym katem, co chroni warstwg hydroizolacji przed rozszczelnieniem przez zatamanie

powierzchniowe.

ETAP 7: Montai papy wierzchnie]

Jedna z najwazniejszych cech systemu ThermaBitum jest zgrzewanie warstwy papy
zewnetrznej z okfadzing ptyt. Tej czynnosci mozna dokonywa¢ bez obawy o wytopienie rdzenia.
Zalecane jest kierowanie strumienia ognia z palnika bezposrednio na styk oktadzin o ile tempe-
ratury otoczenia nie s3 zbyt wysokie. W przypadku bardzo wysokiego nastonecznienia, aby uniknac

efektu ,ptywania” papy wierzchniej, mozna Zro '

dfo ognia kierowac bardzie| ku papie zewngtrzne].

ETAP 8: Prace wykonczeniowe

Wykorzystanie obrébek blacharskich na szczytach OgnioMmurow oraz wszelkich innych elementach
wymagajacych zamknigcia elementami stalowymi jest niezbgdne dla osiagniecia efektu koricowe-
go dtugowiecznosci, wysokiej jakosci i technologii zgodnej ze sztukg dekarska. W przypadku okapu
zaleca sie mocowanie obrobek przed montazem papy wierzchniej.

~%=
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt: Przebudowa pietra i poddasza bylego $zpitala na osrodek pomocy
spoleczne;
Inwestor: Gmina Grodkow

49-200 Grodkow ul. Warszawska 29

Lokalizacja:  Grodkow, ul.Szpitalna 1
dz. nr 189/1,192/2

Opracowanie: mgr inz. Arch. Ewa Berthold-Majewska

1 1 Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego

- przygotowanie placu budowy
- roboty fundamentowe ( izolacje)
montaz konstrukcji stalowej
montaz obudowy $cian i dachu klatki schodowe,
. remont konstrukcji dachu stromego i pokrycie dachu dachowka zakladkowa,
- wykonanie ocieplenia stopu nad poddaszem weing mineraing gr.24cm,
- wykonanie ocieplenia cian zewnetrznych styropianem gr.12cm,
montaz instalacji odgromowej,
- wykonanie posadzek
- wykonanie instalacji elektrycznej
wykonanie nowych instalacji wody, kanalizacji sanitamej, c.0., hydrantowe]
- roboty wykonczeniowe
- wykonanie dojazdu, parkingu i urzadzenie placu przy wejsciu glownym
12 Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu. kiore moga stworzyé zagroZenie zdrowia lub

bezpieczenstwa:
- zabezpieczenie obiektu przed dostgpem 0sob trzecich

- praca na rusztowaniu

- montaz stalowej konstrukcji

- montaz konstrukeji dachu

- utozenie pokrycia dachowego i dociepenia dachu stromego,
= docieplenie dachu plaskiego,

- montaz obudowy $cian,

- malowanie elewacji,

s wykonanie docieplenia cian styropianem

1.3 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozef wystepujacych podczas realizacii robt budowlanych, okreslajace

skale i rodzaje_zagrozen oraz miejsce i czas wystepowania.

Zagrozenie spowodowane robotami ziemnymi i fundamentowymi w bezposredniej bliskosci istniejacych $cian budynku
wykonanego wzdiuz diuzszego ramienia litery "L" (wybudowanego w latach 60-70 XX wieku) mogacych powodowac
zarysowania a w skrajnym przypadku obsuniecie i zawalenie,

.-_L’)-‘f _—



Prace wyburzeniowe zwigzane Z wykonaniem przeku¢ otworow drzwiowych i okiennych w $cianach istniejacych w
bezposredniej bliskosci zarysowanej sciany szczytowej,

Prace budowlane na odstonigtym stropie poddasza w czgsci przedwojennej,

Porazenia pradem elektrycznym - eksploatacja urzadzen elekirycznych
w trakcie catego cyklu budowy,

Zagrozenie upadkiem Z wysokosci — prace przy wykonywaniu szybu windy, prace przy stropodachu, dachu oraz roboty
prowadzone z rusztowan,

Praca z ciezkim sprzgtem budowlanym, roboty wyburzeniowe oraz montaz belek stalowych,

Ruch samochodow dostawczych obslugujacych budowe.

Przy wykonywaniu robdt murowych na rusztowaniu istnieje zagrozenie upadku lub utraty stateczno$ci przez rusztowanie.
Nalezy je ustawi¢ na rownym i twardym podiozu montujac barierki ochronne i odbojnice.

Przy montazu szalunkow, uktadaniu zbrojenia, wylewania elem. zelbetowych oraz montazu wigzby dachowej i uktadaniu
pokrycia dachowego istnieje zagrozenie upadku Z wysokosci, dlatego nalezy stosowat sprzet zabezpieczajacy przed
upadkiem Z wysokosci.

W czasie budowy teren nalezy zabezpieczyé i oznakowat, aby uniemozliwi¢ dostep osobom trzecim.

Liste mozliwych dodatkowych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych nalezy ustalic na podstawie
informacji przekazanych inwestorowi przez wykonawceg robot w porozumieniu z rzeczoznawcami uprawnionymi do
uzgadniania i opiniowania projektow budowlanych w zakresie Bezpieczenstwa i Higieny Pracy oraz w zakresie Zabezpieczen

Przeciwpozarowych.

1.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji rob6t.
Przed przystapieniem do robot wykonawca winien zapewnic szkolenie BHP wszystkim pracownikom bedacym wykonywac

roboty, oraz przeszkolenie i zapoznanie sig¢ Z instrukcjami obslugi stosowanych na budowie maszyn pracownikom

przewidzianym do ich obstugi.

W czasie prowadzenia robot nalezy zapewnic organizacj¢ pracy i stanowisk w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed

wypadkami.

Stosownie w trakcie robot nalezy zapewni organizacjg pracy i stanowisk w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed

wypadkami.

W planie ,bioz" nalezy okresli¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r..

zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia

koniecznosé stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby
Opracowanie winno uwzglednia¢ wymogi zawarte W Rozdziale 6 ,Prace szczegbinie niebezpieczne”

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. wraz z pbzniejszymi zmianami zawartymi w

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dania 11.06.2002r.

Maszyny powinny by¢ wyposazone i oznaczone zgodnie z przepisami rozdzialu 3 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki

Socjalnej w sprawie ogobinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy dnia 28.08.2003r. ze zmnianami (Dz.U.Nr 169 poz

1650).

Pracodawca powinien udostepnic pracownikom do statego korzystania instrukcje dotyczace udzielania pierwszej pomocy

oraz zapewnic punkt apteczny oraz przeszkoli¢ do jego obslugi pracownikow W udzielaniu pierwszej pomocy.

1 5 Wskazanie $rodkow technicznych | organizacyinych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania

robot budowlanych w strefach szczegoinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, W tym zapewniaigcgch bezpieczna i




sprawna komunikacie umozliwiajaca szybka ewakuacie na wypadek pozaru, awari i innych zagrozef.
W celu zapobiezeniu wypadkom przy realizacji przedsigwiecia nalezy:
- wykonac niezbgdne zabezpieczenia stref robot wynikajace z przepisow BHP;
- przeszkoli¢ pracownikow W zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz zapewnic im

dostep do instrukeji udzielania pierwszej pomocy;
- zorganizowat stanowiska pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed

wypadkami;
- stosowaé maszyny i urzadzenia sprawne, ktore spetniajq wymagania BHP przez

caly okres ich uzytkowania i przeszkoli¢ pracownikow przewidzianych do ich

obstugi;

zapewni¢ oznakowanie maszyn i dostep do instrukcji ich obstug;
- zapewni¢ bezpieczne dojscie do posesji ziokalizowanych bezposrednio przy strefie
robot w sposob zgodny z przpisami BHP, tak by nie stanowilo to zagrozenia

bezpieczenstwa dla mieszkaricow i wykonawcow robot;
- calosé robot wykonywaé zgodnie z warunkami i normami zamieszczonymi w w

projekcie budowlanym i uzgodnieniach dolaczonych do projektu.
Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot budowlanych
Plac budowy nalezy oznakowac przez umieszczenie tablicy informacyjnej budowy, oznakowanie wjazdow i wyjazdow z
terenu budowy oraz dokonanie oznaczen miejsc niebezpiecznych zgodnie §83 pkt.3 Rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.
Miejsce przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie
budowy
Wydzielenie miejsc sktadowania oraz przebieg drog technologicznych ustali¢ nalezy na podstawie opracowanego projektu
zagospodarowania placu budowy i organizacji robot budowlanych przedstawionego przez wykonawce.
Skiadowanie i transport materiatow winien by¢ prowadzony na terenie budowy zgodnie z przepisami zawartymi w Rozdziale
4 — Transport wewnetrzny i magazynowanie Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. wraz z
pozniejszymi zmianami zawartymi w Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dania 11 .06.2002r.
Podczas prowadzenia prac nalezy bezwzglednie przestrzegac ogolnych przepisow bezpieczefistwa | higieny pracy zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r, wraz z poznigjszymi zmianami zawartymi w
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dania 11.06.2002r. wszystkie prace nalezy prowadzic stosowanie do
wymogow prawa budowlanego, oraz przepisow w zakresie bezpieczefistwa pozarowego zgodnie z Art. 18 pkt.1, ust. 3
Ustawy ,prawo budowlane’ kierownik budowy przed rozpoczeciem prac winien opracowaé plan bezpieczefistwa | ochrony

zdrowia zwany planem ,bioz" zgodnie wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r.

sttewﬁc&czeqﬁ%owe_zggroienia:

zagrozenie od zasypania przy gtebokich wykopach

zagroznie od istniejacego uzbrojenia do likwidacii( elekiryczne, gazowe, wody i knalizacji)

zagrozenie upadkiem z wysokosci,

zagrozenie od spadajacych z wysokosci materialow budowlanych i narzedzi,

zagrozenie katastrofg budowlang wywolang prowadzeniem robot niezgodnie z projektem lub obowiazujacymi przepisami i
wiedza techniczna,

zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,
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zagrozenie od niewlasciwego poslugiwania sie narzedziami i urzadzeniami oraz nieprzestrzegania wymogow
technologicznych,

zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,

zagrozenie wynikajace z niewlasciwego transportu i skladowania materiatow budowlanych,

zagrozenie wywotane niezdolno$cig do pracy,

wszystkie inne nie wymienione, lub bedace wynikiem nalozenia sig na siebie ww.

Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i Zycia osob przebywajacych na budowie oraz w jej poblizu i wystepuja
przez caly czas trwania budowy.

Czas zagrozenia katastrof budowlang - nie dajacy sig przewidzie¢ trwajacy przez caly okres budowy. Skala zagrozen jest
wprost proporcjonaina do ilosci pracownikéw, ilosci sprzetu, skomplikowania proceséw technologicznych, ilosci
niebezpiecznych materialow i tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna do intensywnosci i jakosci nadzoru oraz kwalifikacji
pracownikow.

Instruktaz nalezy prowadzic w sposob umoziiwiajacy instruowanemu zrozumienie przekazywanych mu tresci, ktore sg istotne
dla zachowania bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. Os6b, ktore nie przyswoity sobie przedmiotowych wiadomosci w stopniu
dostatecznym nie nalezy dopuszczaé do pracy.

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z prowadzenia rob6t budowlanych itd., to; sprzet, odziez
ochronna i wykonywane na budowie zabezpieczenia, wymienione w przepisach dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz przepisach przeciwpozarowych, stosowane w okolicznosciach i w sposéb tam okreslony.

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robot budowlanych to: wilasciwe
planowanie procesu technologicznego budowy oraz zagospodarowania placu budowy, konsekwentna realizacja planu,
systematyczna kontrola realizacji i szybkie reagowanie w tym zakresie na zmieniajace sie okolicznosci.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 02.2003 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U.2003 r. Nr 47, poz. 401.
Zmechanizowane roboty budowlane nalezy realizowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z 20 wrzeénia 2001
r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych
budowlanych i drogowych Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz. 1263.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych kierownik budowy winien opracowaé plan BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126.

Uwagi:

1 Niniejszy projekt zostat opracowany celem zatwierdzenia Projektu Budowlanego i uzyskania decyzji o pozwoleniu
na budowe zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego i Zarzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w
sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego.

2. Do realizacji niniejszego projektu mozna przystapic po uzyskaniu zgody administracji budowlane;.

3. Przy wykonywaniu poszczegdinych elementow robét nalezy przestrzega¢ zasad sztuki budowlanej, warunkéw BHP oraz
warunkow wykonania i odbioru poszczegbinych elementéw robot, zgodnie z obowiazujacymi przepisami ,Prawa
budowlanego” oraz normami wymienionymi w pkt.1V.4 niniejszego projektu.

4. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji budowlanej mogg byé tylko wprowadzone po ich
uzgodnieniu z odpowiednim organem nadzoru budowlanego, autorem projektu i kierownikiem budowy.

5. Do realizacji budynku naleZy uzywa¢ materiatow budowlanych posiadajacych niezbedne atesty.

6. Wykonawca powinien posiadac odpowiednie kwalifikacje zawodowe.




