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1. DANE OGOLNE

1.1.0kreslenie inwestycji

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt podigczenia do nowo wybudowanej
kanalizacji sanitarnej budynkow jednorodzinnych, wielorodzinnych i swietlicy w miejscowosci
Osiek Grodkowski w gminie Grodkow. Nowa sie¢ kanalizacji sanitarnej zostata wykonana w
ramach inwestycji pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z zasilaniem pompowni we wsi
Wiecmierzyce, Kopice, Kopice-Leénica, Zelazna, Giebocko, Osiek Grodkowski w Gminie
Grodkow”.

Opracowanie obejmuje projekt przytaczy kanalizacyjnych do budynkéw o numerach :
5a,5b,5c¢,5d,46,46a,59,60,45a,45,61,43,15 oraz do budynku swietlicy.

1.2.Podstawa opracowania

Podstawe prawng dla niniejszego opracowania stanowi umowa w sprawie nadzoru
autorskiego i zlecenie Inwestora Nr IGP.111.7013.3.2014.LUW z dnia 11.02.2014r.

1.3. Inwestor i uzytkownik

Celem opracowania jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przedmiarami i
kosztorysem inwestorskim, w celu wykonania podtgczeh w/w budynkéw do sieci
kanalizacyjnej. Przylgcza objete opracowaniem posiadajg protokét ZUDP oraz zmiane
pozwolenia na budowe , gdyz pierwotna dokumentacja nie obejmowata tych podtgczen.

Inwestorem projektowanego przedsiewziecia inwestycyjnego jest Gmina Grodkéw
uzytkownikiem (administratorem) przysztej sieci kanalizacyjnej na terenie gminy bedzie
firma ,GRODWIK” z Tarnowa Grodkowskiego.

1.4. Materiaty wykorzystane przy opracowywaniu dokumentaciji

W trakcie wykonywania projektu wykorzystano nastepujgce materiaty i informacje :
- Zaktualizowany podktad mapowy w skali 1 : 500
- Mapy ewidencji gruntow i wypisy z rejestru gruntow
- Pierwotny kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Osiek Grodkowski wg. opracowania PPW
.Prokom”
- Wizja w terenie i uzgodnienia z wtascicielami dziatek, objetych inwestycjg

2. Opis stanu istniejaceqo

Bloki mieszkalne dawnego PGR o numerach : 5,5a,5b,5¢,43,46,46a,59,60,45a,45
posiadajg lokalng sie¢ kanalizacyjna, ktéra odprowadza $cieki bytowo-gospodarcze z
poszczegdélnych budynkéw do czynnej oczyszczalni sciekéw lub do lokalnych szamb. Do
tego uktadu wigczono odptywy z budynkéw prywatnych 58 i 61. Pierwotna dokumentacja
projektowa zaktadata jedynie przetgczenie istniejgcej sieci do nowoprojektowanej bez
koniecznosci wymiany istniejgcej sieci kanalizacyjnej i przytgczy . Obecnie Inwestora podjat
decyzje o kompletnym podtgczeniu poszczegolnych blokow mieszkalnych i temu celowi ma
stuzy¢ niniejsza dokumentacja. Istniejgca lokalna sie¢ i przytagcza wykonano z rur
kamionkowych o $rednicy DN200 i DN150 . Istniejgce studnie kanalizacyjne wykonane byly z
kregéw betonowych z wtazem Zeliwnym DN600 na ptycie pokrywowe;.

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Projektowane przytagcza kanalizacyjne najczesciej zlokalizowano na trasie
dotychczasowych podtgczen, stgd wykonanie nowych przytgczy wraz z wigczeniem do nowej
sieci realizowane bedzie z jednoczesnym demontazem istniejgcego przytagcza oraz
kolidujacych  studzienek  betonowych.  Likwidacja  studni  dotyczy  budynkow
46,46a,59,60,45a,45, gdzie fgcznie nalezy zdemontowac i zlikwidowa¢ 9 studni. Studnie
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wraz z rzednymi pokazane sg na planach sytuacyjnych. Na czas wykonywania nowych
podtgczen nalezy przewidzie¢ tymczasowe podtgczenia z rur PVC @160, co wyeliminuje
ucigzliwosci wynikajgce z braku mozliwosci odprowadzenia sciekéw z budynku.

Zgodnie z wymogiem Inwestora w trakcie realizacji nalezy przewidzie¢ likwidacje
istniejgcych dwoch szamb przy budynkach 5,5a,5b,5¢c. Zgodnie z informacja uzyskang od
Inwestora szamba te wykonane sg ze stalowych walczakoéw o srednicy 3,0 m i dtugosci 10m
tj. o pojemnosci V= 0k.30 m?

3.1. Warunki gruntowe

W podfozu gruntowym stwierdzono pod warstwg gleby i gruntéw nasypowych
gtebokosci nawet do 1,0m utwory pochodzenia rzecznego w dolinach ciekéw oraz wodno-
lodowcowe na wysoczyznie. Pod wzgledem litograficznym przewazajg grunty ziarniste od
piaskow drobnoziarnistych do pospotek piaszczysto-zwirowych z otoczakami . Ogétem
wykonano 18 otworéw geotechnicznych o gtebokosci od 2,0-6,5m. W rejonie robét wode
gruntowg o zwierciadle swobodnym nawiercono na poziomie 1,3 m.p.p.t. .

3.2. Materiat , zaglebienia , spadki

Do budowy przytgczy proponuje rury PVC SN8 DN160. Zagtebienie projektowanych
przytaczy - z powodu ptytko wyprowadzonych istniejgcych przytgczy z budynku - przytgczy
waha sie od 0,6 m do 1,4 m . Z tego tez powodu zastosowano duze spadki, czesto
zblizone do dopuszczalnych tj.15%. Zagtebienie ponizej 1,0m stwarza zagrozenie od
obcigzen dynamicznych dlatego zastosowano rury typu S tj. o sztywnosci obwodowej SN8.
Z uwagi na bardzo duze spadki nie ma zagrozenia przemarzania sciekéw.

3.3. Studzienka na przytaczu

Na przytgczach nie przewiduje sie dodatkowych studzienek.

3.4. Posadowienie rur

Rury nalezy uktada¢ na posypce piaskowej o grubosci ok.15cm , zasypke wykonaé
nalezy z gruntu piaszczystego do wysokosci ok.30 cm ponad wierzch rury.

3.5. Konstrukcja i odwodnienie wykopow

Prace ziemne zwigzane z budowg przylaczy prowadzone bedg z uzyciem sprzetu
mechanicznego w wykopie wagsko - przestrzennym, o scianach pionowych, umocnionym
obudowg ptytowo-rozporowa. Nie przewiduje sie odwadniania wykopdéw. Przy gtebokosci
ponizej 1,0 m mozna prowadzi¢ w wykopie o skarpach nachylonych bez umacniania wykopu,

3.6. Odtworzenie nawierzchni

Teren objety budowg przylgczy posiada nawierzchnie ziemng prowizorycznie
utwardzong. W pasie uktadanych przewodow o szerokosci 1,0m nalezy nawierzchnie nalezy
odtworzy¢ warstwg z kruszywa o grubosci 20cm.



3.7. Uwagi koncowe

- Przed przystgpieniem do robdét nalezy sprawdzi¢ rzedne istniejgcych wylotow
kanalizacyjnych z poszczegolnych budynkéw (najlepiej po odkryciu istniejgcego wylotu przy
Scianie)

- W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy pomiarami rzednych wylotow w stosunku
do przyjetych w projekcie, przyjete rozwigzania mogg ulec zmianie o0 czym nalezy
poinformowac projektanta

- Pozostawione w ziemi przewody kanalizacyjne nalezy zaslepi¢ korkiem betonowym

Wroctaw , marzec 2014 r.
Opracowat :

mgr inz. Janusz DynowskKi



