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PRZEDMIAR ROBÓT - DODATKOWY

NAZWA INWESTYCJI   :     PRZEBUDOWA DRÓG PUBLICZNYCH W GRODKOWIE
ADRES INWESTYCJI   :     GRODKÓW ULICA FORNALSKIEJ
INWESTOR   :     GMINA GRODKÓW
ADRES INWESTORA   :     49-200 GRODKÓW UL. WARSZAWSKA 29
BRANŻA   :     DROGOWA,

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     GRZEGORZ MARKOWSKI
DATA OPRACOWANIA   :     STYCZEŃ 2015 R.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys sporządzono w oparciu o :
 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz 177 z późniejszymi zmianami)
 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczególowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykoanie i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. nr 202 z 2004 r. poz.
2072)
 
 
 
 
CPV
 
45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
45112210-0 USUWANIE WIERZCHNIEJ WARSTWY GLEBY
45111000-8 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA , ROBOTY ZIEMNE
45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH
45232130-2 RUROCIĄGI DO ODPROWADZANIA WODY BURZOWEJ
45233120-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG 
 

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
STYCZEŃ 2015 R.

Data zatwierdzenia



OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
GRODKÓW DROGI

1 U L I C A   F O R N A L S K I E J
1.1 ROBOTY DROGOWE
1.1.

1
Ściek

1
d.1.
1.1

KNR 2-31
0402-03

Ława betonowa pod ścieki przykrawężnikowe Beton C12/15 m3

1050.00*0.20*0.22 m3 46.200
RAZEM 46.200

2
d.1.
1.1

KNR 2-31
0608-03
analogia

Ścieki uliczne z kostki betonowej gr. 8 cm i szer. 20 cm m

1050.00 m 1050.000
RAZEM 1050.000

1.1.
2

Roboty pomiarowe, organizacja ruchu i oznakowanie

3
d.1.
1.2

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0.528 km 0.528
RAZEM 0.528

4
d.1.
1.2

Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu TOR kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1.
1.2

Montaż i demontaż oznakowania TOR na czas realizacji budowy kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 7024


