droga- Strzegow PRZEDMIAR

Lp. ! Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
droga -Strzegow ) B
1] |Droga gminna - dz. nr 158 ,47/3 ,43/3 ] B
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km

d.1/0119-03  |réwninnym
|< dz.nr 158 > -405 | |

<dz. nr 43/3>-10
<dz. nr47/3>-16
0.431 km 0.431
RAZEM 0.431
2/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gf. 30 cm w gruncie kat. 1I-Vl na catej sze- |m?
d.1/0101-03 rokosci jezdni i chodnikow
431x4,50=1939,50
< wjazdy do posesji >5x2+4x2,5=20
1959.50 m?2 1959.500
| RAZEM | 1959.500
3|KNNR & Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. 1I-VI na calej sze- |m? | |
d.1/0101-01 rokosci jezdni i chodnikéw [ [
11959.50 e 1959.500
| | RAZEM | 1959.500
4/KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.1V |m3
d.1/0211-08 uprzednio zmagazynowanej w haidach z transportem urobku samochodami |
'samowytadowczymi na odl.do 1 km
1959,50x0,4x0.9= 705,42
705.42 m3 705.420,
RAZEM | 705.420
5/KNR 2-01  |Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- m3 |
d.1/0214-03 |chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-ll na odleg- |
tos¢ 9 km
Krotnosé = 18
705.42 m? 705.420
| RAZEM 705.420
6|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szero- |m2
d.1/0104-05 kosci drogi - grubosé warstwy po zag. 10 cm
< dz. nr 158 > 405x 3,5=1417.5
<dz. nr 43/3 > 10x3,5=35
< dz. nr 47/3 > 16x3,5=56
< wjazdy =20
1528.50 m2 | 1528.500
| | RAZEM 1528.500
7 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta 'm3
d.1/0402-03
149.05 m3 49.050,
| | RAZEM | 49.050
8/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.1|0403-05 wo-piaskowej |
2x405 +2x10+2x16+2x2+2x2,5+1x3,5=874,50
1874.50 m 874.500
RAZEM 874.500
9/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.1/0113-01
1528.50 m?2 1528.500
| RAZEM 1528.500
10 KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
d.1/0113-05
1528.50 m2 1528.500
RAZEM 1528.500
11 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci4 |m2
d.1/0309-02 cm (warstwa $cieralna) |
| Krotnos¢ = 1.25 :
1528.50 m2 | 1528.500
| RAZEM 1528.500
12|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm m2 |
d.1/0113-06 |431x2x0,5=431 | [
1431.00 |m2 431.000]
| ! RAZEM 431.000
13|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1|0703-01 'formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
| 3 szt. 3.000
i RAZEM
14 KNR 2-31 | Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1/0702-02
2 szt. 2.000]
| RAZEM |
2 |Roboty niekwalifikowane. ) B - B
. 1
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15=KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie  km i
d.2/0119-03 réwninnym - zjazd na droge powiatowa. |
| 0.005 km 0.005)
| | RAZEM 0.005
16 KNR 2-31  |Rozebranie przepustdw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm m
d.2/0816-03
6.00 m 6.000|
RAZEM | 6.000
1?iKNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa z betonu B10 m3
d.2|0605-01 _
2.50 ‘m? 2.500
| RAZEM 2.500
18/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.2/0605-06
10.00 m 10.000
| | RAZEM 10.000
19/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 40 cm z betonu | sciank.
d.2|0605-03 B30
2 sciank. 2.000
| RAZEM | 2.000
20/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 60 cm m | [
d.2|0605-08 [
|7.00 m 7.000,
RAZEM 7.000
21 KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o ér. 60 cm sciank.
d.2|0605-05
2.00 |$ciank. 2.000|
| RAZEM 2.000
22/KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna rowéw brukiem na podsypce cementowo-piaskowej  |m?2
d.2/0516-05
| 20.00 m2 20.000
| RAZEM 20.000
23/KNNR 6 Oczyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 20 cm Im
d.2{1302-02
| 300.00 m 300.000
| RAZEM 300.000
24/ KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. I1-VI na cafej sze- |m?
d.2/0101-03 Irokosci jezdni i chodnikow
|< zjazd na droge powiatowa > (5+10)x0,5x5=37,50
|< zjazd do posesji> 26 [
163.50 m2 63.500
| RAZEM 63.500
25|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. [I-VI na catej sze- |m?2
d.2/0101-01 rokosci jezdni i chodnikow
63.50 m2 63.500]
| RAZEM | 63.500
26 KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV m3
d.2/0211-08 uprzednio zmagazynowane] w haidach z transportem urobku samochodami
| samowyladowczymi na odl.do 1 km
63,50x0,4= 25,40
25.40 |m3 25.400
| RAZEM 25.400
27/KNR 2-01 Nakiady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2/0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-lI [
Krotnosc = 18
125.40 m3 25.400
RAZEM 25.400
28|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szero- |m2
d.2|0104-05 |kosci drogi - grubosé warstwy po zag. 10 cm
|63.50 m?2 63.500
RAZEM 63.500
29|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2|0402-03
0.50 m3 0.500
| | RAZEM 0.500
30 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.2/ 0403-05 wo-piaskowe;
2x10=20
2x1=2
4x2=8
30.00 m 30.000
| [ RAZEM 30.000
31/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.2/0113-01
| 163.50 m2 63.500
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| | RAZEM 63.500
32|KNNR 6 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm Im2 | |
d.2/0113-05 |
63.50 |m2 63.500
| RAZEM | 63.500
33|/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2 |
d.2/0309-02 |cm (warstwa scieralna) . |
Krotnos¢ = 1.25
63.50 m? 63.500,
[ RAZEM | 63.500
34 KNR 2-01 Reczne cinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakow i podszycia ha |
d.2/0109-05 [
0.25 ha | 0.250
| RAZEM | 0.250
35|Ryczit |Koszt dostosowania sie do warunkéw wykonywania robot ( koszt zajecia pasa |szt.
d.2 \drgowego ,koszt opracowania i wykonania projektu organizacji ruchu na czas
|wykonywania rbot , koszt opracowania mapy powykonawczej ) [ i
| 1 szt. 1.000
| RAZEM 1.000
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